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Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL, cu sediul în Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect: 

“Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului  
Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil”

Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor 

SCOP:


Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL a identificat necesitatea şi oportunitatea finalizării lucrărilor la un corp de clădire nou la Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil, conform unui proiect tip pus la dispoziţie de Ministerul Educaţiei. Lucrările au început cu finanţare de la Ministerul Educaţiei, şi, ulterior, au fost întrerupte din cauza lipsei finanţării. 

Continuarea lucrărilor la această unitate de învăţământ a fost acceptată la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 
Scopul acestei achiziţii este de a desemna operatorul economic (consultantul) ce va presta serviciile de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului “Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil” pentru realizarea acestuia conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a proiectului tehnic, în condiţiile respectării graficului de execuţie, a bugetului şi a condiţiilor de calitate asumate de către executantul desemnat câştigător al procedurii de atribuire a contractului de execuţie. 
1. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE

Achiziţie directă, în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preţurile sunt ferme şi nu pot fi modificate. Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, se va solicita reofertarea în plic închis.

2. SURSA DE FINANŢARE

Contractul este finanţat din bugetul local.

Valoarea estimată: achiziţia are o valoare estimată de 56.998 lei fără TVA. 
3. SPECIFICAŢII TEHNICE

3.1. GENERALITĂŢI

CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI
· Dimensiunile maxime la sol 


41,50 m x 17,50 m
· Regim de înălţime



parter + 2 etaje

· Hmax cornişă (streaşină) 


H = +11,65 m faţă de cota ±0,00
   

· Hmax coamă




H = +13,65 m faţă de cota ±0,00
  

· Înălţimea de nivel la parter 


3,3 m  

· Înălţimea etajelor



3,3 m

· Suprafaţa construită parter


Sc = 716,90  mp

· Suprafaţa construită etajele 1 şi 2

Sc = 716,90  mp

· Suprafaţa desfăşurată totală


Sd = 2.140,00 mp

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI din punct de vedere funcŢional, arhitectural ŞI  structural

Este o construcţie, parter şi două nivele, fiind prezentate două variante de acoperiş – sistem terasă în suprafaţă de 16,90 mp şi sistem şarpantă în suprafaţă de 758,75 mp.


Din punct de vedere functional, la parter sunt amplasate trei săli de clasă (56,40 mp), a câte 30 de locuri, cu catedră pentru cadrele didactice, tablă de perete şi garderobă pentru elevi. Tot la parter este amplasată şi biblioteca (82,75 mp), care, în funcţie de specificul şcolii, poate fi compartimentată în sală de lectură, depozit de carte cu acces la raft, un mic compartiment pentru computer cu fişele tuturor cărţilor şi sistem internet.


Grupul sanitar proiectat, cuprinde 8 cabine fete (24,95 mp) şi 5 cabine băieţi (18,40 mp), precum şi o cabină pentru elevii cu handicap locomotor (5,05 mp).


Sunt prevăzute spaţii pentru conducere (17,15 mp), cancelarie (26,35 mp), consiliu profesoral, grup sanitar profesori şi vestiar.


Accesul se face prin două intrări cu două scări.


Etajul 1 are, de asemenea, trei săli de clasă (56,40 mp) a câte 30 de locuri, un laborator chimie-fizică (82,95 mp), un cabinet medical (28,95 mp), contabilitate (25,00 mp) şi arhivă (25,15mp).


La etajul 2 sunt săli de clasă (56,40 mp) a câte 30 locuri, un laborator de biologie (82,95mp) şi un laborator limbi străine (47.20mp)

ALCĂTUIRE CONSTRUCTIVĂ
Sistemul constructiv şi principalele materiale de construcţie:

· fundaţii continui din beton armat;
· diafragme beton armat monolit;
· închidere zidărie GVP cu termosistem; 
· planşee beton armat; 
· şarpantă metalică, învelitoare din tablă cutată.

Tâmplăria exterioară va fi din PVC cu sistem structural cu rupere de punte termică, cu geam termoizolant, geam care poate fi transparent pe ambele foi sau geam transparent la exterior şi sablat la interior.


Ferestrele care dau spre strada principală vor beneficia de o îmbunătăţire a performanţelor de izolare acustică şi termică.


Se va acorda o atenţie deosebită la definitivarea caracteristicilor tehnice ale tâmplăriei şi a închiderii exterioare pentru ca valorile maxime de transfer termic să fie în conformitate cu prevederile Legii 325-2002, urmând  ca valorile maxime să fie:

· la pereti exteriori


0,55 W/mp K

· la ferestre şi uşi 


1,60 W-mp K

· la acoperiş 



0,35 W-mp K


Uşile de acces în fiecare obiectiv vor fi tot din PVC dotate cu dispozitive de siguranţă şi cu geam rezistent.


Uşile de evacuare vor fi prevăzute cu dispozitive speciale acţionate numai din interior.


Geamurile tuturor ferestrelor vor fi de tip termopan formate din panouri de sticlă unite pe margini  4+12+6 mm, cu garnitură centrală (neopren) şi cu posibilitatea de drenare la partea inferioară.


Etanşeitatea se va asigura corespunzător clasei E 4 (nu se infiltrează apa la o presiune externă de 500 Pa şi 25 l/apa/min).


Tâmplăria de PVC va avea toate accesoriile şi mecanismele de închidere, iar în cazul uşilor, mecanismele de manevrare trebuie să permită aplicarea încuietorilor şi a dispozitivelor de control.


Suprafaţa pereţilor perimetrali pâna la cel puţin 3,0 m înalţimea este compactă, netedă, verticală şi plană. Caloriferele vor fi îngropate în nişe speciale şi vor beneficia de maşti.

Finisaje exterioare

Pe suprafaţa exterioară a faţadelor se va realiza o finisare a pereţilor exteriori cu vopsele colorate tip Baumit. 
Finisaje interioare


Pereţi interiori


Majoritatea pereţilor interiori realizaţi din panouri de gips carton sau zidărie de 12,5 cm vor fi zugrăviţi cu vopsele decorative, lavabile.


În  grupurile sanitare, cabinet medical, pereţii vor fi placaţi cu faianţă până la înălţimea uşilor (2,10 m).

Se vor prevedea nişe îngropate pentru hidranţii de incendiu şi se vor pune soluţii decorative pentru rame şi geamuri. Uşa hidranţilor şi lampa de iluminare se vor încadra în adâncimea nişei fără a deteriora planeitatea pereţilor finisaţi.


Pe coridoare, de asemenea, elementele statice vor fi montate în nişe, evitându-se, în acest mod, orice sursă de accidentare pe fluxul de evacuare a elevilor pe coridoare.

Plafoane


Plafoanele vor fi vopsite cu vopsele lavabile şi decorative. Pe coridoarele şcolii de 10 clase se vor monta plafoane false în care se vor încastra sursele de iluminat. Aceste plafoane vor acoperi traseele de instalaţii montate direct pe intradosul planşeelor.

Fermele metalice vor fi aparente şi vor fi vopsite într-o culoare ca cea a materialului pentru pardoseală.


Plafoane false vor fi montate în grupurile sanitare.


În holul de la intrare la parterul scolii de 10 clase se va monta un plafon ca decoraţiune interioară. 


În zonele fără pretenţii s-au lăsat placile din beton armat tencuite şi vopsite în vopsitorii lavabile, asemănatoare peretilor.


În unele zone de circulaţii, grupuri sanitare, birouri speciale, s-au prevăzut plafoane suspendate din gips garton cu zone demontabile pentru acces la instalaţii.

Pardoseli


Pardoselile vor fi diferite. Holul de intrare de şcoală va beneficia de finisaje speciale.


Pe coridoarele şcolii se vor monta plăci de gresie antiderapantă.


Pardoseala claselor va fi din parchet stratificat cu plinte din lemn.


Pardoselile sunt realizate din materiale durabile, uşor de întreţinut şi antiderapante. Pentru circulaţii, scări s-a prevăzut gresie antiderapantă, cu benzi antiderapante colate pe muchia treptelor. Tot gresie se va monta în grupurile sanitare.

Tâmplăria interioară

Tâmplăria interioară va fi din lemn, pe toc metallic, dar cu grade diferite de rezistenţă la foc.


Restul, vor fi uşi interioare într-un canat pe toc de metal, celulare, furnir pe ambele feţe, băiţuite (culoarea va fi stabilită ulterior de arhitect), cu sau fără grile de ventilaţie.

Tâmplăria poate fi montată cu foaie de uşă la faţadă, în prelungirea finitului peretelui pe care se monteaza. Acest fel de montaj este recomandat pentru uşile care depăşesc coridoarele claselor şi au drept scop protecţia copiilor. Se recomanda ca şi clanţele să fie montate în interiorul feţei exterioare a uşilor.

Compartimentări


În funcţie de specificul fiecărei încăperi, se va adopta şi felul de a fi realizate compartimentările interioare.


Compartimentele sălilor de clasă pot fi realizate din panouri de gips carton, dar cele care despart sălile de coridoare vor fi din cărămidă, coridoarele fiind considerate căi de evacuare.

Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi
instalaŢii sanitare – ALIMENTARE CU APĂ 

Alimentarea cu apă rece şi apă caldă pentru consum menajer


Pentru alimentarea cu apa rece menajeră se realizează de la reţeaua oraşului.


Apa caldă menajeră se prepară în centrala termică existentă în incintă.


În clădire s-au prevazut conducte de apa rece, apă caldă şi recircularea apei calde pentru alimentarea grupurilor sanitare şi laboratoarelor.

Instalaţiile de conducte pentru alimentarea cu apă sunt ţevi din polietilena de înaltă densitate.

Conductele de distribuţie şi coloanele se vor izola termic cu manşoane KAIFLEX.

Legăturile la obiectele sanitare se izolează cu pânză hesiană şi folie PVC înfăşurată helicoidal.

Instalaţiile de conducte pentru apă sunt prevăzute cu armături de închidere şi golire.

Alimentarea cu apa pentru incendiu interior

Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut instalaţii de hidranţi interiori.

Debitul şi presiunea necesară în instalaţia de incendiu sunt asigurate.

Alimentarea cu apă a instalaţiilor de incendiu interior şi exterior se face printr-o conductă comună montată la exterior (montaj îngropat), cu intrare pentru instalaţiile interioare la fiecare clădire.

Conducta va alimenta şi hidranţii exteriori supraterani.

Instalaţiile interioare de conducte pentru incendiu sunt ţevi din oţel zincat.

La intrarea în clădire este prevăzut a se monta un reductor de presiune, reglat în funcţie de presiunea optimă necesară în clădire.

Conductele de incendiu se izolează cu mansoane KAIFLEX.

Pentru o primă intervenţie în caz de incendiu, au fost prevăzute stingătoare portabile.

EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE SI A CELOR METEORICE

Evacuarea apelor uzate menajere

Soluţia adoptată este de racord la colectorul public.
Evacuarea apelor uzate menajere de la consumatorii interiori, se face în sistem gravitaţional la reţeaua de canalizare din incintă.

Instalaţiile de canalizare sunt prevăzute cu coloane de ventilaţie până deasupra acoperişului.

Conductele de canalizare menajeră montate aparent vor fi executate din tuburi de polipropilenă îmbinate cu mufe şi garnituri de cauciuc, iar cele montate îngropat, din tuburi de PVC-KG.

Evacuarea apelor meteorice

Apele pluviale de pe terase sunt evacuate prin instalatii interioare de conducte (receptoare de terasa si colectoare interioare) la canalizarea exterioara.

Conductele de canalizare pluviala se vor executa din tuburi de PVC-KG.


Apele pluviale de pe acoperis sunt evacuate prin burlane la reteaua exterioara de canalizare pluviala.

AMENAJARE GRUPURI SANITARE

Grupurile sanitare vor fi echipate cu obiecte din portelan sanitar (lavoare, closete, pisoare), si OL inox (chiuvete).

Obiectele sanitare sunt dotate cu accesoriile necesare: oglinda, porthartie, cuier, etc.

Armaturile de serviciu, baterii, robinete, vor fi din alama cromata.


INSTALAŢII ELECTRICE


Instalaţii pentru iluminat şi prize

Instalaţii pentru iluminatul normal în toate spaţiile vor fi realizate cu corpuri de iluminat incandescente sau fluorescente la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele internaţionale.


În funcţie de nivelul de iluminare necesar, de condiţiile de confort vizual, de aspectul arhitectural, de condiţiile de mediu (praf, umiditate, pericol de incendiu, etc.), de criteriile economice (randamentul corpurilor de iluminat) s-au prevăzut următoarele tipuri de corpuri de iluminat:

· corpuri de iluminat fluorescente în săli de clasă, holuri, scări şi coridoare;
· corpuri de iluminat fluorescente şi aplice decorative etanşe, montate în grupuri sanitare. 


În sălile de cursuri se vor folosi lămpi speciale pentru iluminat local – tablă.


Comanda iluminatului se va face, în general, local, în trepte, în scopul folosirii iluminatului artificial numai în zonele şi perioadele în care se desfăşoară efectiv activităţi.


Instalatii pentru iluminat de siguranţă

Clădirea a fost dotată cu un iluminat de siguranţă pentru evacuare, realizat cu corpuri de iluminat special, având inclusă o baterie de acumulatori. 


De asemenea, pentru marcarea hidranţilor s-au prevăzut corpuri de iluminat cu baterii de acumulatoare înglobate.


Aprinderea iluminatului de siguranţă se va face local sau centralizat, ca şi iluminatul normal.


Instalaţii de forţă

Instalatiile de forţă cuprind prize pentru alimentarea utilajelor din laboratoare. Instalaţiile de forţă şi automatizare vor fi executate în conductoare din cupru, protejate în tuburi din PVC sau metalice.


Instalaţii pentru protecţia contra electrocutărilor

Tablourile generale şi de distribuţie se vor lega la o priză de pământ artificială, formată din electrozi de OL Zn  2“ şi 3m lungime legati printr-o platbandă de OL Zn 40x4 mm. Adâncimea de montaj a prizei de pământ va fi de 80 cm.

Toate prizele monofazice şi trifazice din construcţie vor fi de tipul cu contact de protecţie.


S-au prevăzut dispozitive de protecţie diferenţială cu declanşare la curent de defect de 30 mA, pe grupe de circuite de iluminat şi grupe de circuite de prize cu funcţiuni diferite. 


Instalaţie de protecţie contra supratensiunilor atmosferice şi priza de pământ

Pentru protecţia contra supratensiunilor atmosferice, s-a prevazut o instalaţie de paratrăsnet tip PREVECTRON. 


Alimentarea cu energie electrică

De la postul de transformare se va alimenta corpul de clădire prin cabluri CYAbY montate în teren.


Instalaţii de curenţi slabi

Instalaţiile de curenţi slabi cuprind următoarele:

· Instalaţii de avertizare la incendiu

În sălile de cursuri s-a prevăzut o instalaţie de avertizare la incendiu, formată din detectoare cu camere de ionizare, butoane manuale montate pe coridoare şi în zona scărilor, sirene care se vor racorda la o centrala de avertizare de incendiu adresabilă montată în sediul şcolii de 10 clase, cu semnale sonore şi acustice pe fiecare nivel în parte. Instalaţiile de avertizare de incendiu se vor executa din cabluri speciale introduse în tuburi de protecţie. Echipamentele pentru instalatia de avertizare incendiu vor fi livrate de o firma specializata (centrala, avertizoare, butone manuale, hupe, semnale luminoase).

· Instalatii de voce-date


Instalatiile cuprind instalatii de telefoane si calculatoare. 
S-au prevazut telefoane in urmatoarele incaperi: cabinet director, cancelarie, cabinet medical, contabilitate, administrative. Toate aceste circuite se vor conecta la o centrală telefonică automata, amplasată în clădirea şcolii, la secretariat. 

În clasele de predare, precum şi în laborator chimie-fizică, contabilitate, administrator, director, cancelarie s-a prevazut o reţea de calculatoare care se va racorda la un server. Echipamentele pentru instalaţia de calculatoare vor fi livrate de o firma specializată.

· Instalatii de programe TV

Instalaţiile cuprind instalaţii de TV. S-au prevazut prize de TV în următoarele încăperi: director, cancelarie, cabinet medical, contabilitate, administrative. Instalatiile de TV se vor racorda  la o antenă colectiva care se va monta pe acoperisul cladirii prin cablu coaxial 75 Ohmi.

InstalaŢii de ÎncĂlzire

Instalaţie de încălzire cu radiatoare
Încălzirea va fi realizată cu corpuri statice, cu bune randamente termice. Radiatoarele vor fi montate, în general, la parapetul ferestrelor, fiind dotate cu robinete de reglare şi închidere, precum şi, după caz, armături de dezaerisire sau golire. Agentul termic folosit pentru încălzirea cu radiatoare este apa caldă 90/70°C. Sursa de agent termic: centrala termică din incintă. 

Reţeaua termică exterioară
 
Alimentarea clădirii cu agent termic se va realiza cu o conductă din oţel, preizolată, montată direct în pământ.

3.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIER

Obiectul principal al Contractului este furnizarea de servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului de investiţii Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă. 
Dirigintele de şantier va avea nevoie de avizarea prealabilă a beneficiarului pentru:

· a aproba orice modificare a obiectului lucrărilor, care ar conduce la modificarea preţului contractului, sau schimba substanţial obiectul, caracterul sau calitatea lucrărilor;

· a aproba un subcontractant care nu este numit în Contract pentru a îndeplini o parte a sarcinilor;

· a aproba orice prelungire a termenului de încheiere a contractului de lucrări;

· a aproba subcontractarea oricărei părţi a lucrărilor de executat. 

Descrierea generală a activităţii Dirigintelui de Şantier
Definiţii 

În contextul prezentei specificaţii tehnice termenii utilizaţi pentru activităţile procedurale sunt definiţi astfel:

· Dirigintele de şantier – persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile de studii şi experienţă profesională, fiind angajată de către beneficiar pentru verificarea calităţii materialelor şi produselor puse în lucrare şi/sau pentru verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii şi instalaţii. El poate activa ca persoană fizică independentă sau în cadrul unei societăţi de consultanţă şi este răspunzător, atât faţă de angajator, cât şi faţă de organele abilitate ale statului, pentru execuţia  conformă cu proiectul şi cu reglementările tehnice în vigoare.

· Investitorul sau Beneficiarul – persoana juridică ce finanţează şi realizează investiţii în sensul legii.
· Executantul sau Constructorul – persoana juridică ce a încheiat contractul de execuţie de lucrări, în urma achiziţiei publice. 
· Proiectantul – persoana juridică ce întocmeşte documentaţia tehnică pe baza căreia se finanţează şi execută lucrările de construcţii.

· Procedura – mod specific de a efectua o activitate.

· Verificare – confirmare, prin examinare şi prezentarea de probe obiective, a faptului că cerinţele specifice au fost satisfăcute.

· Cerinţele profesionale – cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească diriginţii de şantier în funcţie de domeniile de activitate pentru care aceştia sunt autorizaţi, corelat cu categoriile de importanţă stabilite pentru fiecare construcţie în parte.

Dirigintele de şantier

Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări. 

Activitatea dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii:

· imparţialitate, atât faţă de investitor, cât şi faţă de constructor, furnizori şi proiectanţi. Se va ţine seama de prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;
· profesionalism;

· fidelitate;

· respectarea legalităţii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie a lucrărilor  îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini.

Atribuţii, responsabilităţi tehnice şi financiare

Dirigintele/diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate. Acest lucru presupune organizarea de întâlniri de lucru lunare, precum şi, ori de câte ori este nevoie, pe perioada execuţiei lucrărilor, ale dirigintelui/diriginţilor de şantier cu una, mai multe sau toate părţile implicate: beneficiar, contractor, proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcţii. Toate discuţiile purtate se vor consemna în minuta şedinţei (Anexa 13).

Dirigintele/diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea întocmirii Certificatelor intermediare de plată pentru lucrările executate de contractor. Dirigintele de şantier va pregăti, în urma verificării şi revizuirii situaţiei de plată înaintate de către constructor, dacă este cazul, Certificatul intermediar de plată în termen de maxim 7 zile calculate de la data la care situaţia de plată este considerată completă (inclusiv eventuale clarificări/documente solicitate de dirigintele de şantier). Toate Certificatele intermediare de plată vor conţine, în afara plăţilor curente, situaţia clară a plăţilor precedente şi a plăţilor cumulate (Anexa 7) semnată de constructor şi certificată de dirigintele/diriginţii de şantier şi beneficiar.

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate (Anexa 8), rezultate din măsuratori. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contractul de lucrări.

Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de sarcini sau în alte documente din contractul de lucrări. Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul constructorului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, beneficiarul va notifica constructorului, prin intermediul dirigintelui de şantier, metoda de măsurare.

Măsuratorile se vor face la momentul întocmirii situaţiei de lucrări. Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi, ori de câte ori sunt necesare, verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor. dacă este cazul.

În cazul în care se va constata că lucrările sunt necorespunzătoare, costurile implicate vor fi suportate pe cheltuiala constructorului.

Fişa rezumativă va fi documentul prin care se face certificarea plăţii de către dirigintele de şantier şi prin care beneficiarul lucrării aprobă Certificatul intermediar de plată. După aprobarea Certificatului de către beneficiar, constructorul va putea înainta Factura de plată pentru sumele cuvenite. 

În vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor de plată înaintate de către constructor, dirigintele de şantier va confirma înregistrările zilnice ale măsurătorilor realizate de Antreprenor (Anexa 14). Vor fi înregistrate locul şi cantităţile de lucrări executate de către constructor în conformitate cu specificaţiile contractului de lucrări.

Situaţia de lucrări înaintată de către constructor va avea ca suport ataşamente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări, elaborate după modelul asupra căruia părţile vor cădea de acord.

După terminarea lucrărilor, constructorul va înainta dirigintelui de şantier situaţia de plată, în care va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului, precum şi alte sume la care constructorul consideră că este îndreptăţit. Această situaţie de plată va fi însoţită de documente şi justificări referitoare la sumele cerute la plată.

Dacă dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu este completă sau edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care dirigintele de şantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute.

Dirigintele de şantier va pregăti, în urma verificării şi revizuirii situaţiei de plată înaintate de către constructor, Certificatul de plată la terminarea lucrărilor.

În cazul în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantităţi din documentaţia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de către proiectant, urmând ca ele să fie reflectate în Note de comanda suplimentară/renunţare (Anexa 12) compensate valoric şi încadrate în capitolul "Diverse şi neprevăzute", conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, constructorul se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în contract, temeinic justificate şi însuşite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare. Dirigintele de şantier va notifica situaţiile nou apărute beneficiarului şi proiectantului şi, în colaborare cu constructorul, va pregăti Notele de comandă suplimentară/renunţare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de şantier emise de proiectant şi acceptate de beneficiar.

După aprobare, toate Notele de comanda suplimentară/renunţare vor fi semnate şi înregistrate de fiecare parte (proiectant, dirigintele de şantier, constructor, beneficiar) împreună cu centralizatorul Notelor de comandă suplimentară/renunţare (Anexa 9).

Dirigintele de şantier va întocmi lunar şi trimestrial un raport cu detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi trimestrul încheiat, descriere din punct de vedere financiar, fizic şi stadiul curent şi va conţine un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor (Anexa 12).

Decontarea lucrărilor suplimentare se face pe baza situaţiilor de plată, conform prevederilor legale în vigoare.


În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii:

· verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

· verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;

· preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, liber de orice sarcină (Anexa 1);

· participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper (Anexa 2);

· predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;

· studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

· verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

· verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.);

· verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;

· verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

· verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

· interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru produse, procedee si echipamente noi);

· urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului;

· verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare (Anexa 5);

· interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;

· participarea la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante;

· efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrărilor ce devin ascunse etc.) (Anexa 3 şi Anexa 4, etc.);

· interzicerea utilizării de produse, procedee şi echipamente noi neagrementate tehnic;

· asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

· transmiterea către proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizărilor proprii sau ale participanţilor  la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei (Anexa 6);

· informarea operativă a investitorului privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea depunerii de măsuri;

· urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

· urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

· dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;

· verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;

· informarea operativă a investitorului privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;


· urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

· preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

· urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia;

· asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie (Anexa 15 si Anexa 16);

· urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

· predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

· pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de şantier vor fii la dispozitia investitorului pe tot parcursul lucrărilor, vor fi prezenţi zilnic pe şantier la punctul de lucru pe toată perioada execuţiei investiţiei. 

Emiterea dispoziţiilor de şantier
Dirigintele de şantier poate emite Dispoziţii de şantier/notificări, dar fără a modifica Proiectul, Caietele de sarcini sau Listele de cantităţi. Aceste dispoziţii se emit numai în vederea respectării de către constructor a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantităţi va fi făcută numai de către proiectantul lucrării şi însuşită de către specialiştii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziţie de şantier a proiectantului.

Nu este admisă schimbarea soluţiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea proiectantului. Soluţia tehnică reproiectată şi noii indicatori tehnico-economici vor fi avizaţi de către beneficiar.

Toate dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări.

Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către constructor a Dispoziţiilor de şantier emise de proiectant.

În cazul în care Dispoziţiile de şantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului. 


Recepţia lucrărilor  

Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele:
1. Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul Comisiei de recepţie şi întocmeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (Anexa 15 şi Anexa 16), inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie finalizate/remediate în timpul perioadei de garanţie.

2. Predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie, a documentaţiei tehnice şi economice a construcţiei, împreună cu capitolele aferente cărţii tehnice a construcţiei.

Perioada de garanţie
Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier în perioada de garanţie se referă, fără a se limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la recepţia la terminarea lucrărilor.
După recepţia la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală a lucrărilor:

· după recepţia la terminarea lucrărilor, urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenele stabilite de comisia de recepţie;

· dacă executantul nu îşi asumă respectarea obligaţiilor contractuale, dirigintele de şantier are obligaţia de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale;

· dirigintele de şantier va transmite executantului, anual: o notificare cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie a lucrărilor executate şi pe care, conform contractului de lucrări şi a legislaţiei în vigoare, Executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea se datorează unor greşeli de execuţie şi va stabili măsurile care se impun pentru remediere cât şi termenul până la care trebuie efectuate;

· dirigintele de şantier va prezenta beneficiarului, un raport anual cu problemele apărute în perioada de garanţie, notificarile făcute constructorului, măsurile luate şi termenele la care au fost remediate defecţiunile;  pe baza acestor rapoarte se va restitui  garanţia de bună execuţie la recepţia finală;

· urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie;

· participă la recepţia finală împreună cu comisia numită de Autoritatea Contractantă şi întocmeşte procesul verbal de recepţie finală.

Rapoarte

Rapoarte generale  

Următoarele rapoarte generale vor acoperi toate activităţile proiectului şi vor indica toate rezultatele obţinute de consultant.

Raportul de început emis în maxim 1 lună după emiterea ordinului de începere pentru contractul de execuţie lucrări – evidenţiază, pe lângă activităţile executate, principalele constatări referitoare la situaţia existentă, problemele critice identificate şi acţiunile ulterioare recomandate; dirigintele va include în Raportul de început un program de lucru (grafic de implementare) a contractului de lucrări, pentru a asigura faptul că lucrările de construcţii prevăzute în proiect se vor finaliza la timp. Programul de lucru (graficul de implementare) al contractului de lucrări va putea fi actualizat cu acordul beneficiarului.

Rapoarte de inspecţie – pe parcursul perioadei de execuţie, după caz.
Minutele şedinţelor vor fi anexate rapoartelor.

Rapoartele vor menţiona orice:

· Probleme speciale întâlnite;

· Lipsă a conformităţii cu cerinţele contractului, din partea executantului;
· Schimbare a presupunerilor/condiţiilor/proiectării/lucrărilor, care a părut a fi necesară pe parcursul implementării lucrărilor;

· Conflict/dezacord cu autoritatea contractantă, în special cu privire la deciziile importante, când acordul scris al autorităţii contractante este necesar.

Raport lunar al progresului înregistrat (înainte de a zecea zi a lunii viitoare), cu referire la:

· Rezumatul lucrărilor efectuate în cadrul contractului, inclusiv analizarea proiectului, execuţia, testarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor;

· Înregistrarea progresului comparativ cu Programul de eşalonare a lucrărilor (monitorizare grafic);

· Întârzieri potenţiale şi consecinţele aferente, din punct de vedere al perioadelor de timp sau al costurilor (dacă este cazul);

· Calitatea lucrărilor – comparativ cu cerinţele contractului;

· Lista cu materialele şi echipamentele de pe şantier aprobate/respinse de diriginte;

· Lista cu dispoziţiile de şantier ale executantului;

· Revendicări nesoluţionate din partea executantului;

· Rezumatul ordinelor de variaţie, sumelor provizionate, diverse şi neprevăzute; 

· Rezumatul solicitărilor de plată primite şi sumele certificate de diriginte;

· Principalele decizii luate în cadrul şedinţelor de şantier; 

· Detalii privind siguranţa şi sǎnǎtatea muncii, accident la locul de muncǎ;

· Detalii privind protecţia mediului, probleme apǎrute şi modul de soluţionare a acestora de cǎtre executant;

· Anexa cu Minutele şedinţelor de pe şantier, Rapoartele lunare ale Dirigintelui de şantier, Raportul lunar al executantului, precum şi înregistrările foto;

· Anexa cu indicatorii fizici şi financiari ai lucrărilor, conform modelului solicitat de autoritatea contractantă;

· Programul de lucru şi prezentarea grafică a progresului lucrărilor – actual şi pe viitor;

· Situaţie a tuturor documentelor transmise de executant şi aprobate/respinse de către diriginte;

· Situaţie privind resursele executantului, forţa de muncă, materiale şi echipamente utilizate de acesta pe şantier, în perioada raportată;

· La capitolul “Principalele decizii luate în cadrul şedintelor de şantier” se va prezenta programul şi conţinutul şedinţelor de pe şantier.

Rapoartele lunare vor sublinia orice:

· Probleme speciale apărute;

· Lipsa conformării executantului cu cerinţele specificate în contractul de lucrări;

· Conflict/dezacord cu autoritatea contractantă, în special cu privire la deciziile majore în cazul în care acordul scris al autorităţii contractante este necesar.

Consultantul trebuie Rapoartele de activitate lunare se vor depune la autoritatea contractantă în maxim 14 zile de la începutul lunii curente pentru luna anterioară. Autoritatea contractantă va aproba rapoartele sau va prezenta observaţiile sale în termen de 28 zile calendaristice de la data depunerii. În cazul în care autoritatea contractantă solicită revizuirea rapoartelor sau altor documente înaintate de consultant, atunci consultantul va revizui şi va înainta din nou autorităţii contractante documentele/dosarele/rapoartele respective în maxim 15 zile calendaristice.
În cazul în care în termen de 28 zile calendaristice de la depunere, dirigintele nu primeşte nici aprobarea şi nici observaţii asupra raportului, atunci dirigintele va solicita în scris un răspuns referitor la situaţia documentului înaintat. Dacă autoritatea contractantă nu răspunde solicitării scrise, documentul se consideră ca fiind aprobat în mod implicit în termen de 45 de zile calendaristice de la înaintarea sa. 

Toate rapoartele trebuie să conţină o pagină de titlu cu urmatoarele informaţii: numele şi datele de identificare ale beneficiarului (autoritatea contractantă), numele proiectului, titlul raportului, data întocmirii şi perioada de raportare, precum şi numele şi adresa consultantului.
Raport de garanţie - La sfârşitul perioadei de garanţie se va prezenta un Raport privind modul în care defecţiunile şi neregulile apărute în funcţionare au fost remediate.

Raport la recepţia finală a contractului de lucrări emis în termen de două saptămâni de la data întocmirii Certificatului de Recepţie Finală. Raportul va cuprinde informaţiile solicitate de autoritatea contractanta la data respectivă.
Raport final – la finalul prestării serviciilor, va fi întocmit astfel încât să sublinieze implementarea generală a Proiectului, gradul de îndeplinire a cerinţelor exprimate în Caietul de Sarcini, şi a obiectivelor, problemele critice apărute în atingerea obiectivelor specifice şi a obiectivului general şi recomandări privind direcţii viitoare de dezvoltare. O versiune provizorie a acestui raport se va depune cu 2 luni înainte de data finalizării contractului de lucrări.

Rapoarte speciale

	Nr.

crt.
	Denumire
	Termen de predare

	1
	Faza de execuţie a lucrărilor

	1.1
	Rapoarte cu privire la solicitarea plăţilor
	7 zile de la data prezentării cererii sau propunerii

	1.2
	Rapoartele privind ordinele de variatie, daca e cazul
	21 zile de la data prezentării cererii sau propunerii

	1.3
	Cartea construcţiei
	0,5 luni de la însuşirea de către diriginte a documentaţiilor întocmite de către executantul lucrărilor conform legislaţiei naţionale în vigoare

	2.
	Faza post execuţie lucrări

	2.1
	Rapoarte privind inspecţiile periodice
	0,5 luni de la terminarea inspectiilor

	2.3
	Raport final privind dirigenţia de şantier
	La solicitarea autorităţii contractante 


Cerinţe contractuale
Consultantul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al experienţei şi al alocării timpului), precum şi echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a obiectivului de investiţii. 

Personal

Realizarea contractului trebuie efectuată de un consultant calificat, cu experienţă în domeniul supervizării lucrărilor.



Obiectul contractului este prestarea serviciilor de dirigenţie de către un operator economic care să aibă personal autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, conform Ordinul ISC nr. 1496 din 13 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele domenii:

· domeniul 2 – Construcţii civile, industriale şi agricole, categoria de importanţă minim C;

· domeniul 6 – Construcții edilitare și de gospodărie comunală;
· domeniul 8 – Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C, D): 

· subdomeniul 8.1. – instalaţii electrice;   

· subdomeniul 8.2. – instalaţii sanitare, termoventilaţii.   

Calitatea de personal autorizat va fi demonstrată prin documentul emis de ISC, valabil la data depunerii ofertei, precum şi cu condiţia asigurării personalului autorizat pe toată durata execuţiei lucrărilor şi până la recepţia finală.
Se solicită operatorilor economici să pună la dispoziţia autorităţii contractante cel puţin a unui diriginte de şantier competent, cu experienţă dovedită, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel ca, în final, să se realizeze obiectivul de investiţii, în condiţiile respectării:

a. cerinţelor legislaţiei naţionale privind calitatea în construcţii;

b. cerinţelor contractuale;

c. termenelor stabilite;

d. încadrării în bugetul prevăzut.

Cerinţele minime obligatorii pentru dirigintele de şantier sunt următoarele:

· Diriginte de şantier atestat pe domeniul de atestare 2. Construcţii civile, industriale şi agricole şi/sau domeniul 6 – Construcții edilitare și de gospodărie comunală şi/sau  subdomeniul 8.1. – instalaţii electrice şi/sau subdomeniul 8.2. – instalaţii sanitare, termoventilaţii, conform conform Ordinului MDRT 1496/2011, modificat si completat prin Ordinul MDRT 277/2012;

· Supervizarea, ca diriginte de şantier sau membru în echipa de supervizare, a lucrărilor de realizare a cel puţin unei construcţii similare.

Cheltuielile aferente oricăror alţi experţi pe care consultantul îi va implica în derularea contractului, cât şi pentru personal administrativ (secretară, şofer etc) se vor include în costurile unitare ale prestaţiilor dirigintelui/diriginţilor nominalizaţi.


Timpul de lucru alocat


Ofertantul are libertatea de a propune o organizare a timpului necesar, în funcţie de cum consideră a fi mai adecvat în vederea îndeplinirii contractului.
Pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier sunt la  dispoziţia beneficiarului pe tot parcursul execuţiei lucrărilor.
Dotări 

Pe toată durata derulării contractului de servicii de dirigenţie de şantier apare, în mod firesc, şi necesitatea utilizării unor resurse materiale care vor ajuta dirigintele/diriginţii să-şi îndeplinească obiectivele.

Pe parcursul derulării contractului de lucrări, executantul lucrării va asigura locaţia pentru dirigintele de şantier în vederea inspecţiilor de şantier în imediata vecinătate a birourilor executantului.

Costurile pentru deplasările diriginţilor de şantier se vor suporta de către consultant.


Facilităţi în sarcina consultantului
Consultantul trebuie să includă în tarifele sale toată suma necesară în vederea asigurării că diriginţii sunt susţinuţi şi echipaţi adecvat, inclusiv facilităţi de transport şi costurile aferente. În special, trebuie să se asigure că exista suficiente resurse administrative, secretariale, etc. pentru a permite diriginţilor să se concentreze asupra responsabilităţilor lor prioritare. Consultantul trebuie să se asigure, de asemenea, că dirigintele/diriginţii este/sunt dotaţi cu echipament corespunzător electronic-computerizat, de procesare documente word şi excel, precum şi acces la e-mail. Va furniza de asemenea pe şantier echipament de înregistrare (captare fotografii/înregistrare video). Antreprenorul este responsabil de organizarea biroului pentru derularea contractului de servicii de dirigenţie.

Echipamente

Nici un echipament, dotare, spaţiu de locuit sau de birouri nu va fi achiziţionat sau închiriat în numele autorităţii contractante, ca parte a acestui contract de servicii, sau transferat autorităţii contractante la sfârşitul acestui contract. 
Locaţia proiectului

Proiectul se va derula în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 116, judeţul Prahova.
Data de începere a contractului şi perioada de execuţie

Ordinul de începere a contractului se va emite în acord cu emiterea ordinului de începere a contractului de proiectare şi execuţie a obiectivului “Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil”. 
Durata estimată a contractului este de 48 luni, din care:

· perioada de execuţie: 12 luni;

· perioada de garanţie: 36 luni.


Contractul se poate extinde cu perioada de întrerupere a lucrărilor datorată litigiilor, sau altor cauze justificate.
4. INFORMAŢII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia dirigintelui/diriginţilor cu care va încheia contractul, urmatoarele documente:

· un exemplar din documentaţia tehnică de execuţie;
· caietele de sarcini ce fac parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de lucrări; 

· copia contractului de lucrări încheiat cu constructorul;
· avizele, acordurile şi autorizaţia  de construire.

5. PLĂŢI

Plăţile aferente serviciilor prestate se vor efectua în baza facturilor emise de consultant pentru fiecare lună, după aprobarea rapoartelor de activitate lunare.  
Plata facturilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plată, în contul indicat în contract. 

6. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

Ofertele vor cuprinde următoarele documente:

· Scrisoarea de înaintare (Formularul 1)
· Propunerea tehnică;
· Propunerea financiară.
Neprezentarea propunerii tehnice şi financiare are ca efect descalificarea ofertantului, respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă. 

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Oferta va avea caracter ferm pe toată durata de realizare a contractului. 

Propunerea tehnică (Formularul 2) va include descrierea modului în care sunt îndeplinite specificaţiile tehnice minime solicitate la pct. 3.
În propunerea tehnică consultantul va furniza dovezi care să ateste deţinerea îndeplinirea cerinţelor stabilite în speificaţia tehnică: copie autorizaţie diriginte de şantier domeniul 2. Constructii civile, industriale si agricole, domeniul 6. Construcții edilitare și de gospodărie comunală şi domeniul 8 Instalaţii aferente construcţiilor, precum şi un document din care să reiasă îndeplinirea cerinţei cu privire la supervizarea, ca diriginte de şantier sau membru în echipa de supervizare, a lucrărilor de realizare a cel puţin unei construcţii similare.
Notă: Toate cerinţele privind specificaţiile tehnice sunt considerate minime şi obligatorii. 

Propunerea financiară va cuprinde:

· Formularul 3 – Formularul de ofertă;

· Formularul 4 – Propunerea financiară. 

Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza preţul în lei, exclusiv şi inclusiv TVA. Plata serviciilor achiziţionate se va face în lei. Orice erori aritmetice se tratează conform legislaţiei în vigoare. 

Modul de prezentare şi depunere a ofertei:

Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, Registratură. 
Persoană responsabilă: Petronela STURZ, Consilier managementul proiectelor, telefon/fax: 0244-250551, e-mail: petrosturz@yahoo.com. 

Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data şi ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. 

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 11.05.2016, ORA 16.00. 

· Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar original al ofertei şi un CD ce reprezintă copia scanată a exemplarului original. 

· Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, va fi numerotat şi va fi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să angajeze ofertantul în acest contract. În cazul în care oferta este semnată de un reprezentant împuternicit, această împuternicire în original va fi inclusă în cadrul ofertei. Oferta va avea un opis al documentelor prezentate. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea la cerere a ofertei fara a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

· Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: 
· Ofertă pentru achiziţia directă având ca obiect: “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil”. 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 11.05.2016, ORA 16.00.
· Nu se acceptă oferte alternative. 
Formularele ofertei

Formularul 1 – Scrisoare de înaintare


Formularul 2 – Propunerea tehnică

Formularul 3 – Formular de ofertă

Formularul 4 – Propunerea financiară

FORMULARUL 1

	OFERTANTUL _______________
Adresa _______________________
Telefon: ______________________

Fax: _________________________

E-mail: _______________________

	
	Înregistrată la sediul autorităţii contractante
ORAȘ MIZIL

nr. _____/_____________


SCRISOARE DE ÎNAINTARE


Către 

Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL



Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120

Ca urmare a Documentaţiei de atribuire nr. ______ din data _________ privind achiziţia directă de “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil” 

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal / împuternicit al operatorului economic ____________________________ transmitem coletul sigilat şi marcat, conţinând un exemplar original şi un CD (cu copia scanată a exemplarului original) al ofertei.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Cu stimă,

Ofertant,

_______________________

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)
Data completării _________________

FORMULARUL 2
Operator economic

_________________

(denumirea/numele)
PROPUNERE TEHNICĂ

Denumirea achiziţiei:

[În această secţiune se va include descrierea modului în care sunt îndeplinite specificaţiile tehnice minime solicitate la pct. 3. şi un grafic de îndeplinire a activităţilor ce va avea caracter orientativ, graficul final fiind ulterior stabilit în acord cu modul de derulare a contractului de lucrări)
În propunerea tehnică consultantul va furniza dovezi care să ateste deţinerea îndeplinirea cerinţelor stabilite în speificaţia tehnică: copie autorizaţie diriginte de şantier conform cerinţelor, precum şi un document din care să reiasă îndeplinirea cerinţei cu privire la supervizarea, ca diriginte de şantier sau membru în echipa de supervizare, a lucrărilor de realizare a cel puţin unei construcţii similare.]
Data:
(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic)
(semnătura şi ştampila)
ATENŢIE:

1. Informaţia inclusă trebuie să permit verificarea îndeplinirii cerinţelor din specificaţia tehnică.

FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
______________________

       (denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către 

Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL




Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120
Doamnelor/Domnilor,

Examinand Documentaţia de atribuire nr. _______ din data ________, privind achiziţia directă de “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil”, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ___________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil”, pentru suma de _______ (suma in litere si in cifre) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______ (suma in litere si in cifre) lei.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform solicitării autorităţii contractante.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 20 de zile, respectiv până la data de __________________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la primirea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data:

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic)
(semnătura şi ştampila)
FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC
______________________

       (denumirea/numele)
PROPUNEREA FINANCIARĂ

	Nr.

crt.
	Activitatea


	Număr estimat de ore de lucru
	Cost unitar (lei/oră)
	Suma 

(lei)

	
	Servicii de dirigentie de santier
	
	
	

	
	1. Pe perioada proiectării
	
	
	

	1
	Diriginte de şantier 1
	
	
	

	2
	Diriginte de şantier 2
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	2. Pe perioada execuţiei lucrărilor
	
	
	

	1
	Diriginte de şantier 1
	
	
	

	2
	Diriginte de şantier 2
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	3. În perioada de garanţie
	
	
	

	1
	Diriginte de şantier 1
	
	
	

	2
	Diriginte de şantier 2
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	TOTAL fără TVA
	
	
	

	
	TVA
	
	
	

	
	TOTAL cu TVA
	
	
	


Data:

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic)
(semnătura şi ştampila)
ANEXE

ANEXA 1
Proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de repere
ANEXA 2
Proces verbal de trasare a lucrărilor

ANEXA 3 
Proces verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante

ANEXA 4 
Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse
ANEXA 5 
Proces verbal de recepţie calitativă
ANEXA 6 
Raport de neconformitate
ANEXA 7 
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări 

ANEXA 8 
Liste de cantităţi
ANEXA 9 
Centralizatorul notelor de comandă suplimentară/de renunţare

ANEXA 11 
Notă de comandă suplimentară/de renunţare

ANEXA 12 
Raport de progres lunar
ANEXA 13 
Minuta şedinţei lunare

ANEXA 14 
Jurnal de şantier

ANEXA 15 
Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
ANEXA 16 
Proces verbal de recepţie finală

Anexa 1 

	UNITATEA_________________________________________________________

	ŞANTIER________________________

PUNCT DE LUCRU ______________
	

	PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI ŞI A BORNELOR DE REPERE

	Nr.___________ Data____________



	1. Delimitarea terenului conform planului nr._____________________ având coordonatele (axele):__________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Planşa nr. _______________________________
	Proiect nr. ______________________

	Cu reperele de identificare a terenului şi trasare a lucrarilor (bornele, construcţiile etc.): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Indicativul bornei de referinţă ________
	Cota___________
	Cota absoluta_________

	Coordonata (Axa)
	
	Borna 1
	Borna 2
	Borna 3
	Borna 4

	
	X
	
	
	
	

	
	Y
	
	
	
	

	
	Z
	
	
	
	

	2.Construcţii – instalaţii existente pe amplasament sau în subsol: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	

	3. Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obligă:

· să transporte cantitatea de __ mc moloz existentă pe amplasament;

· să demoleze volumul de fundaţii existent pe amplasament pentru a fi transportate  __ mc;   

	BENEFICIARUL se obligă:

· să plătească constructorului costul încărcării şi transporturilor comandate;

· să plătească constructorului valoarea lucrărilor comandate.

	

	PREDAT:
	Numele
	Prenumele
	Funcţia
	Semnătura

	BENEFICIAR:


	
	
	
	

	DIRIGINTE DE SANTIER:
	
	
	
	

	PROIECTANT:


	
	
	
	

	

	PRIMIT:
	Numele
	Prenumele
	Functia
	Semnatura

	CONSTRUCTOR:


	
	
	
	


Anexa 2 

	UNITATEA______________________________________________________________

	ŞANTIER______________________________

	PUNCT DE LUCRU_________________________

OBIECTUL______________________________________________________________



	PROCES VERBAL

DE TRASARE A LUCRĂRILOR 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



	Nr.___________ Data____________

	Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.________________ din proiectul nr.__________.



	Elementul de reper şi verificare este: (borna, constructia invecinată etc)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

	avand coordonatele:
	X
	__________

	
	Y
	__________

	
	Z
	__________

	Cota
	____________



	
	Executat trasarea:
	Verificat:

	Numele:  
	____________
	____________

	Prenumele:
	____________
	____________

	Semnatura:
	____________
	____________


Anexa 3x) 

	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

	ISC________________________________

	PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR 

ÎN FAZE DETERMINANTE

	Nr.___________ Data____________

	Nr. înregistrare ISC______________________

	Nr. de înregistrare de la societatea de construcţii controlată____________________.

	Ca urmare a controlului statului efectuat la faţa locului de inspectorul de specialitate ___________ la obiectivul ________________________________________ codul _______________________ ce se realizează în baza autorizatitiei de construire nr. __________________ valabilă până la data de ________________ executată pe baza proiectului nr. __________  elaborat de _____________ 

	verificat de:



	numele şi prenumele:

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________
	atestat nr.:

________________________________________
	în domeniile:

____________________________________________________________________________________

	responsabil tehnic cu executia:
	
	

	numele şi prenumele:

________________________________
	atestat nr.:

__________
	în domeniile: _____________________


În faza determinantă:
______________________________________________________________

În prezenţa antreprenorului:_________________________________________________________

reprezentat de: _____________________________________________________________

cu participarea investitorului: ________________________________________________________

reprezentat de:
______________________________________________________________

dirigintelui de şantier:
_______________________________________ autorizat nr. ____________

şi a proiectantului: ________________________________________________________________

reprezentat de:
_____________________________________________________________

	În baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementărilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind:

· calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii puse în operă;

· calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse;

· calitatea lucrărilor constatată de investitor, executant şi proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale

se constată că:

	· SUNT (NU SUNT) asigurate condiţiile corespunzătoare de continuare a execuţiei lucrărilor;

· SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele: _____________________________________________________________________;

· SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: _____________________________________________________________________.

	

	MENŢIUNI  SPECIALE:

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	În baza celor de mai sus,



	SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR



	Prezentul proces-verbal a fost întocmit în ___ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare semnatar şi originalul la ISC ________________________




ISC:



_____________________________________



Numele:


_____________________________________



Prenumele:


_____________________________________     



Semnătura:


_____________________________________        

INVESTITOR/

DIRIGINTE DE ŞANTIER_____________________________________

Numele:

 
_____________________________________   



Prenumele:


_____________________________________     

Semnătura:


_____________________________________        

PROIECTANT

_____________________________________



Numele:  


_____________________________________      



Prenumele:


_____________________________________     



Semnătura:


_____________________________________        

ANTREPRENOR

_____________________________________



Numele:


_____________________________________      


Prenumele:


_____________________________________   

Semnătura:


_____________________________________        

x) –Formular tip pus la dispozitie si intocmit  de ISC la controlul calitatii in fazele determinante.

Anexa 4

	UNITATEA________________________________________________________________

	ŞANTIER_______________________________
	

	PUNCT DE LUCRU_________________________

OBIECTUL____________________________________________________

	PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE

	Nr.___________ Data____________

	Faza din lucrare supusa verificarii:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Verificările s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._________ planşele nr. ________________ sau a dispozitiei de santier nr._______________ din data de _________.

	Concluzii:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	CONSTRUCTOR:
	BENEFICIAR / DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	PROIECTANTx):

	Numele: 

 
	____________
	____________ 
	____________ 

	Prenumele:


	____________ 
	____________ 
	____________ 

	Semnătura:


	____________ 
	____________ 
	____________ 

	Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.

	
	CONSTRUCTOR
	BENEFICIAR

/DIRIGINTE DE ŞANTIER
	PROIECTANTx)

	Numele:  


	____________
	____________ 
	____________ 

	Prenumele:


	____________ 
	____________ 
	____________ 

	Semnătura:


	____________ 
	____________ 
	____________ 


x)-Proiectantul participă doar la verificările stabilite prin Programul de control al calităţii lucrărilor din Proiectul de execuţie. 

Anexa 5 

	UNITATEA________________________________________________________________

	ŞANTIER________________________________
	PUNCT DE LUCRU_________________________



	OBIECTUL________________________________________________________________



	PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ

	Nr.___________ Data____________



	Cu ocazia verificării efectuate la:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	Au stat la baza verificărilor următoarele documente:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Menţiuni speciale:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	BENEFICIAR/

DIRIGINTE DE ŞANTIER
	PROIECTANTX)
	CONSTRUCTOR

	
	
	
	

	Numele: 

 
	____________
	____________ 
	____________ 

	Prenumele:


	____________ 
	____________ 
	____________ 

	Semnătura
	____________ 
	____________ 
	____________ 


x)-Proiectantul participă doar la recepţiile stabilite prin Programul de control al calităţii lucrărilor din Proiectul de execuţie.

Anexa 6 

	Beneficiar
	
	

	Diriginte de Specialitate
	
	Data

	Executant
	
	

	Şantier
	
	

	Obiectul
	
	


	RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. 


	Referitor la: 



	Descrierea neconformităţii şi a cauzei:



	Întocmit,

Diriginte de Specialitate             _____________ Semnătura  ________________



	Luat la cunoştinţă,

Responsabil Tehnic cu Execuţia______________ Semnătura ________________



	Acţiunea corectivă propusă: 



	Termen de remediere:



	Vizat şef şantier 

Data:         
	Numele şi Prenumele
	Semnătura

	Verificat eliminare neconformitate:



	Responsabil Tehnic cu Execuţia
	Numele şi Prenumele
	Semnătura

	Diriginte de Specialitate

Data:
	
	


Anexa 7 

	DENUMIREA PROIECTULUI:
	
	
	
	

	NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:
	
	
	
	

	BENEFICIAR:
	
	
	
	

	CONSTRUCTOR:
	
	
	
	

	DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	
	
	
	

	SITUAŢIE INTERMEDIARĂ DE PLATĂ NR._____/_____
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

	
	Pentru luna ______ / anul _______

	NR.
	LISTA DE CANTITĂŢI
	VALOAREA DIN CONTRACT

 (mii lei )
	CUMULAT 

(mii lei )
	ANTERIOR 

(mii lei)
	CERTIFICATUL CURENT

 (mii lei )

	1
	
	 
	0.00
	 
	0.00

	2
	
	 
	0.00
	 
	 

	3
	
	 
	0.00
	 
	 

	4
	
	 
	0.00
	0.00
	 

	5
	
	 
	0.00
	0.00
	 

	Etc.
	
	 
	0.00
	0.00
	 

	VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	VALOAREA TOTALĂ A VARIAŢIILOR 
	 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


CONSTRUCTOR,                                                                       Diriginte de Santier,


BENEFICIAR,                                                                                                                   _____________                                                                            _______________


_______________

Anexa 8

	DENUMIREA PROIECTULUI:
	

	NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:
	

	BENEFICIAR:
	

	CONSTRUCTOR:
	

	DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	

	SITUAŢIE INTERMEDIARĂ DE PLATĂ NR._____  
	

	LISTE DE CANTITĂŢI – BALANŢA CANTITĂŢILOR DECONTATE

	LISTA nr. _____ 

luna____, anul_____



	Nr.
	Articol
	Descrierea articolului,

conform ofertei
	U.M.
	Cantitatea conform ofertei
	Preţ unitar conform ofertei
	Total (4x5)
	Cantităţi
	De plată ( mii Lei)

	
	
	
	
	
	
	
	Cumulat
	Anterior
	Certificat curent
	Cumulat
	Anterior
	Certificat curent

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Etc.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Total Listă 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Întocmit Diriginte de şantier,

Anexa 9 

	DENUMIREA PROIECTULUI:
	
	
	
	
	

	NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:
	
	
	
	
	

	BENEFICIAR:
	
	
	
	
	

	CONSTRUCTOR:
	
	
	
	
	

	DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	
	
	
	
	

	SITUAŢIE INTERMEDIARĂ DE PLATĂ NR. ___  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDĂ SUPLIMENTARĂ/DE RENUNŢARE

Luna___Anul___

	
	
	
	
	
	
	

	NR.
	Descrierea
	Aprobat/ 

În aşteptare
	Valoarea totală a variaţiei (+/-)
	VALOAREA VARIAŢIILOR

	
	
	
	
	CUMULAT
	ANTERIOR
	CERTIFICATUL CURENT

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL VALOARE VARIAŢII
	 
	
	
	


Întocmit Diriginte de şantier,

Anexa 11 
	NOTA DE COMANDĂ SUPLIMENTARĂ/DE RENUNŢARE

DENUMIREA PROIECTULUI:           

BENEFICIAR:
               
     

CONSTRUCTOR:




	N.C.S./N.R. nr/data: 
	

	TITLUL
	

	Descriere:           
	                                                  

	Valoarea :


	

	Valoarea Contractului 


	

	Valoare C+M


	

	Valoare diverse şi neprevăzute
	

	Valoare iniţială a Contractului 


	

	Valoare iniţiala C+M


	

	Valoare iniţială diverse şi neprevăzute
	

	Valoarea revizuită a Contractului 
	

	Valoare revizuită C+M


	

	Valoare revizuită diverse şi neprevăzute
	

	Perioada de timp indusă de N.C.S./N.R. 
	

	Data finalizării conform Contract
	

	Data finalizării contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr. 
	

	Data finalizării revizuită
	

	Întocmit :

Diriginte de şantier:


	Avizat:

Proiectant:


	Luat la cunoştinţă:

Constructor:


	Aprobat:

Beneficiar:



	
	
	
	

	Semnătura :
	Semnătura :
	Semnătura :
	Semnătura :

	
	
	
	

	Nume: 


	Nume: 


	Nume:
	Nume:


CONŢINUT

1.
Preambul


2.
Justificări


2.1 Justificări tehnice


2.2 Justificări financiare


3.
Listele de cantităţi referitoare la această N.C.S./N.R.


4.
Balanţa N.C.S./N.R. pe Contract

5.
Corespondenţa relevantă


1. Preambul

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiţii …………………………, ca urmare a verificării efectuate în data de ……………………………………………………………………… la obiectul ………………………………………….. aflat în faza ....………………………………………. s-au constatat următoarele aspecte:

{Descrierea exactă a situaţiei constatate, referitoare la neconcordanţa dintre documentaţia întocmită şi situaţia reală din teren, modificări geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevăzute întâlnite, etc.}
Urmare a celor constatate, au fost convocaţi pe data de ……………………… reprezentanţii proiectantului, constructorului şi beneficiarului.

În urma analizei la faţa locului a situaţiei apărute s-a convenit de comun acord ca, în urma analizei tehnico-economice făcute de proiectantul lucrării asupra celor constatate, acesta va emite o Dispoziţie de şantier pentru rezolvarea situaţiei.

La data de …………………………. a fost emisă Dispoziţia de şantier nr. ……………………. în urma căreia s-a întocmit Nota de Comandă Suplimentară/Nota de Renunţare nr……………….

2. Justificări

2.1 Justificări tehnice

{Se introduc datele cuprinse în Nota de Constatare şi Minuta întâlnirii, întocmite la faţa locului în urma apariţiei situaţiei create şi propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant şi acceptate de beneficiar}
2.2 Justificări financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispoziţia de şantier emisă de proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile în cazul Notelor de Comandă Suplimentară}.
Ca urmare a Dispoziţiei de şantier nr…………………………..s-a întocmit devizul financiar al lucrărilor suplimentare calculate în preţuri de ofertă/negociate la data de ……………………

3. Devizul financiar ………………………………..
4. Sumarul variaţiilor pe Contract

	Nr.
	Descriere
	Valoare

iniţiala
	Variatii
	Total

variaţie
	Valoare

revizuita

C+M 
	Valoare

Contract

revizuită
	Diverse

şi neprevăzute

	
	
	
	Cheltuieli

Suplimentare
	Economii
	
	
	
	 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Corespondenţa relevantă

1. Nota de constatare nr./data    

2. Minuta întâlnirii nr./data           
                                 

3. Dispoziţia de şantier nr./data  
                                 

4.   Proces verbal de negociere nr./data 

           

Anexa 12 

	DENUMIREA PROIECTULUI:
	

	Nr. de ReferinŢĂ al Proiectului:  
	

	BENEFICIAR:
	

	CONSTRUCTOR:
	

	DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	


RAPORTUL DE PROGRES LUNAR 
I.Descrierea  activităţii

II.  Stadiul lucrărilor

	1. Stadiul fizic al lucrărilor executate în        luna (trimestrul) raportată(raportat)


	Valori decontate/stadiu fizic
	OBSERVAŢII

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	DIRIGINTE DE ŞANTIER/DATA

	


Anexa 13  

MINUTA ŞEDINŢEI LUNARE
DENUMIREA PROIECTULUI:           



Nr. de ReferinŢĂ al Proiectului:  

DIRIGINTE de Şantier:




Constructor:





Minuta Şedintei Lunare:



Data/LocaŢia:





Au participat:

	Nume
	ReprezentÂnd
	semnÂtura

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Minută agreeată de:

	Constructor
	Diriginte de şantier

	
	

	Nume                ……………………..
	Nume                ……………………..

	Funcţia              ……………………...
	Funcţia              ……………………...

	Semnătura        ……………………..


	Semnătura        ……………………..

	Data                  ……………………..
	Data                  ……………………..


	1

1.1

1.2
	Introducere

Şedinta a început la <ora> şi a fost prezidată de <Nume>, <Funcţia> care a urat bun venit participanţilor. 

Minutele şedintelor Precedente au fost agreate şi semnate de către părţi. 
	

	2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


	Progres

General  

Lucrări

Obstrucţionări

Financiar

Plata avansului 

Variaţii şi preţul final al contractului 

Asigurări

Personal cheie 

Graficul de eşalonare al lucrărilor

Programarea derulării fondurilor

Organizarea de şantier, laboratoare
Facilităţile Dirigintelui de şantier

Subcontractori şi furnizori
Planul de asigurare a calităţii

Materiale

Siguranţa circulaţiei

Protecţia muncii 

Protecţia mediului


	

	16


	Altele
	

	17


	Plângeri


	

	18


	Închiderea şedinţei şi programarea următoarei întâlniri 


	

	
	Minută pregatită de Diriginte de şantier ………………………………..…
	

	
	
	


Anexa 14 

	Jurnal de şantier

,

	DENUMIREA PROIECTULUI:                    
	Data:                             )

	Nr. de ReferinŢĂ al Proiectului:  

	1. Lucrări în desfăşurare

	Articolul din lista de cantităţi
	Locaţia/Descrierea art.
	Cantitatea
	Forţa de muncă utilizată
	Echipamente folosite

	 
	 
	 
	 
	 

	2. Materiale/Lucrări finalizate şi verificate/Locaţia 

	 

	 

	3. Ridicări topo efectuate/Verificate/Locaţia

	

	 

	4.  a) Echipamente aduse în şantier
	4.  b) Echipamente îndepărtate din şantier

	 
	 

	 
	 

	5. Starea vremii

	 

	6. Vizitatori în şantier
	 

	

	7. Alte observaţii
	 

	

	8. Lista documentelor anexate

	 

	 

	Întocmit Diriginte de şantier ………………………….. 
	


Anexa 15 

INVESTITOR _____________________________                               

     SE APROBĂ

                                                                                                         (Conducătorul instituţiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ________din ___________

Privind lucrarea _____________________________________________________________________ executată în cadrul contractului nr. _________ din _____________, încheiat între _________________ şi _________________________ pentru lucrările de ________________________________________

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ______________, eliberată de la ________ la _______, cu valabilitate până la ________________.

2. Comisia de recepţie numită în baza Deciziei nr. _____ din data _______ şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ________________________, fiind formată din:

Preşedinte_________________________________

                         (nume şi prenume)

Membrii    _________________________________

                         (nume şi prenume)

3. Au mai participat la recepţie:

__________________________________________

__________________________________________

(nume şi prenume)                                     (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista Anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarată a investiţiei este de ……………………….. lei.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

______________________________________________________________________

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

______________________________________________________________________

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

_________________________________________________________________________

8. Prezentul proces-verbal, conţinând ______ file şi ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost încheiat astăzi ________ la _______ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie

Preşedinte: _____________________        

______________________

Membri:       _____________________     

______________________

                  
(Numele, prenumele)                                  (semnătura)

Specialişti  ______________________

______________________       

(Numele, prenumele)                                      (semnătura)

Anexa 16 

INVESTITOR _____________________________                               

SE APROBĂ

                                                                                                         (Conducătorul instituţiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. ............din ................

    
Privind  lucrarea ........................................................................................................................,

autorizată cu nr. ............. din ................., cu valabilitate până la ..................., de către .........................

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ............................, fiind formată din:

..............................................................................

                           (nume şi prenume)

2. Au mai participat la recepţie:

..............................................................................

           (nume şi prenume)                       (calitatea)

3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele:

    3.1. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr. 1.

    3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de ......................

    3.3. Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr. 2.

    3.4. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate.

    3.5. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.

    3.6. Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ................. până în prezent, respectiv pe o durată de ................. luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

    3.7. Valoarea obiectului este de ................... lei, conform listei anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin:

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal, conţinând .......... file şi ................. anexe numerotate, cu un total de .............. file, a fost încheiat astăzi ................. la ................. în .......... exemplare.

            
Comisia de recepţie*)                   

    Preşedinte: 
.........................

    Membri: 
.........................

            
.........................

            
.........................



Specialişti*)



...........................

------------

    *) Numele, prenumele şi semnătura.

Page 26 of 54

