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SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

 

 Către:  

   ___________________________________________ 

 

 

 Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL, cu sediul în Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 

105800, Judeţul Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, în calitate de autoritate contractantă, 

vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect:  

“Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului   

Bloc de locuinţe sociale cu 30 de apartamente în Oraşul Mizil” 

Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor  

 

 SCOP: 

 Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL a identificat necesitatea şi oportunitatea 

realizării unui bloc de locuinţe sociale cu 30 de apartamente. Lucrările de realizarea a blocului de 

locuinţe vor fi finanţate prin Programul de construcţii de locuinţe sociale conform Legii nr. 

114/1996 Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

Scopul acestei achiziţii este de a desemna operatorul economic (consultantul) ce va presta 

serviciile de dirigienţie de şantier pentru realizarea obiectivului “Bloc de locuinţe sociale cu 30 de 

apartamente în Oraşul Mizil” pentru realizarea acesteia conform prevederilor legislaţiei în vigoare 

şi a proiectului tehnic, în condiţiile respectării graficului de execuţie, a bugetului şi a condiţiilor de 

calitate asumate de către executantul ce va fi desemnat câştigător al procedurii de atribuire a 

contractului de execuţie.  
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1. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE 

Achiziţie directă, în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Preţurile care se compară în scopul întocmirii 

clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preţurile sunt ferme şi nu pot 

fi modificate. Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, se va solicita 

reofertarea în plic închis. 

 

 

2. SURSA DE FINANŢARE 

Contractul este finanţat din bugetul local. 

 Valoarea estimată: achiziţia are o valoare estimată de 68.803 lei fără TVA.  

  

  

3. SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

3.1. GENERALITĂŢI 

Descrierea generală a lucrărilor ce necesită servicii de supervizare  

Blocul de locuinţe care se propune a se construi se va desfăşura pe următoarele niveluri: 

subsol tehnic, parter, 2 etaje şi etaj 3 retras. Amplasarea constructiei se va face conform 

Certificatului de Urbanism, pe un teren în suprafaţă de 2641,07 mp, aflat în domeniul privat al 

oraşului Mizil.  

Caracteristicile principale ale construcţiilor: 

- Aria desfăşurată construită a construcţiei: 2.563,6 m2 
- Aria construită la sol a construcţiei (AC): 671,6 m2 

- Aria subsolului tehnic: 665,8 m2 

- Aria desfăşurată (AD): 3.229,4 m2 

- Regim de înălţime: St + P + 2 + 3retras 

- Înălţimea clădirii: 15,00 m la coamă 

- Volumul construcţiei: 7.317,68 m3 

- Ariile utile şi cele construite pentru nivelurile supraterane sunt: 
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Nivelul Nr. apartamente 
Arie utilă totală 

(mp) 

Arie construită 

supraterană (mp) 

Parter  8 269,0 671,6 

Etaj 1 8 268,2 666,8 

Etaj 2 8 268,2 666,8 

Etaj 3 6 222,6 558,4 

TOTAL 30 1028,0 2563,6 

 

ARHITECTURA 

Construcţia va adăposti 30 de apartamente, din care 20 apartamente cu 2 camere şi 10 

apartamente cu 3 camere. Suprafeţele încăperilor, suprafaţa utilă şi cea locuibilă vor fi în 

conformitate cu Legea 114/1996 Legea locuinţei. Clădirea va dispune de spaţii pentru uscat rufe, 

depozitat cărucioare şi biciclete, precum şi rampa pentru accesul persoanelor imobilizate în scaun 

cu rotile. 

Desfăşurarea funcţiunilor pe niveluri este următoarea: 

- subsol – subsol tehnic accesibil din casa scării; 

- parter – 3 apartamente de 2 camere şi un apartament de 3 camere, windfang, casa 

scării, hol cu FDCP, cameră biciclete şi cărucioare; 

- etajele 1 şi 2 – câte 3 apartamente de 2 camere, unul de 3 camere, casa scării, 

uscătorie; 

- etaj 3 – 2 apartamente de 3 camere, un apartament de 2 camere, casa scării, 

uscătorie; 

- pod – pod accesibil din casa scării. 

 Fiecare scară este proiectată cu acces din exterior, realizat prin intermediul unui windfang, 

acces prevăzut şi cu rampă pentru persoane imobilizate în scaun cu rotile, precum şi cu o ieşire 

secundară către zona de colectare a gunoiului, parcaje, locuri de joacă pentru copii. 

 Înălţimile libere sunt de 1,80 m pentru subsolul tehnic şi 2,60 m pentru nivelurile 

supraterane. Podul are înălţime maximă în coamă de 2,45 m. 

Pereţii exteriori, precum şi cei interiori între apartamente sau între apartament şi scară vor fi 

din cărămidă cu goluri verticale (tip GVP) de 25 cm grosime, iar cei de compartimentare din 

interiorul apartamentelor, de 10 cm grosime, se vor realiza din gipscarton pe structura metalică de 5 

cm şi câte 2 foi de gipscarton pe fiecare parte. Acoperirea va fi în sistem şarpantă din lemn, cu 

învelitoare din ţiglă metalică prevăzută cu jgheaburi, burlane şi opritori de zăpadă. 
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Întreaga anvelopă se va termoizola cu: polistiren de 10 cm grosime la pereţi; plăci vată 

minerală bazaltică de 25 cm grosime la placa peste ultimul nivel; polistiren de 15 cm grosime la 

planşeul peste subsolul tehnic.  

Finisajele interioare vor fi de tip obişnuit:  

- pardoseli din gresie ceramică antiderapantă în holuri, băi şi grupuri sanitare, 

balcoane; 

- pardoseli din parchet laminat trafic obişnuit în încăperile de locuit; 

- vopsitorii lavabile pe pereţi şi tavane; 

- placaj faianţă în băi, grupuri sanitare şi bucătării.  

Finisajele exterioare:  

- termosistem cu tencuială structurată decorativă, colorată în masă şi, local, placaj 

ceramic; 

- parapeţi din profile metalice rectangulare, vopsite; 

- trotuare de gardă din dale de beton. 

Tâmplăria interioară se va realiza din uşi celulare furniruite, iar cea exterioară din profile 

PVC pentacamerale, cu geam termoizolator low-e, prevăzută cu plase pentru ţânţari la ochiurile 

mobile.  

Amenajarea incintei va propune spaţii verzi, loc de joacă pentru copii, spaţiu pentru 

depozitarea gunoiului, prevăzut cu platforma betonată şi racord apă şi canalizare. În limita 

suprafeţei vor fi realizate şi locuri de parcare pentru autoturisme.  

 

STRUCTURA 

Având în vedere caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, s-a prevăzut un radier 

general cu grosimea de 50 cm, având săpătura generală la cota -3,00, cota terenului natural fiind -

0,50. Funcţie de nivelul pânzei freatice este posibil să fie necesare epuismente. 

Parametrii geometrici: 

- numar de niveluri: S + P + 3E; 

- deschideri: 2,75 m; 5,70 m; 

- travei: 2,75 m; 3,00 m; 3,60 m; 

- înălţime de nivel: S = 2,10 m; P, etaje = 2,80 m; 

- lăţime, lungime tronson: 14,65 m x 23,4 m. 

Infrastructura este alcătuită din fundaţii, pereţi şi planşeu peste subsol, până la cota –0,05 m. 

Fundaţia structurii este un radier general din beton armat C 20/25 (Bc25) de 50 cm grosime, 

în care se încastrează pereţii subsolului. 
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Radierul reazemă pe un strat de egalizare (preradier) din beton armat C12/15 (Bc15) de 10 

cm grosime. 

În cazul în care nivelul pânzei freatice este deasupra cotei inferioare a radierului, pe stratul 

de egalizare (preradier) se va executa o hidroizolaţie orizontală. 

Pereţii subsolului sunt din beton armat de 25 cm grosime şi sunt dispuşi pe conturul clădirii, 

precum şi în interior, pe cele două direcţii principale. Bulbii au dimensiunea de 50 x 50 cm. 

Planşeul peste subsol are grosimea de 15 cm.  

Grinzile peste subsol au secţiunea de 25 x 50 cm. 

Suprastructura este o structură în cadre ortogonale din beton armat, dispuse pe ambele 

direcţii principale ale clădirii şi pereţi structurali rari din beton armat monolit amplasati, convenabil, 

în ochiurile de cadru pe toată înălţimea clădirii. 

Este o structură corespunzătoare cerinţelor funcţionale şi structurale, având pe direcţia 

transversală 7 cadre şi 2 pereţi structurali, iar pe direcţia longitudinală 4 cadre şi 4 pereţi structurali. 

Stâlpii cadrelor  au dimensiunea de 50 x 50 cm pe toată înălţimea clădirii. 

Pereţii structurali au secţiunea constantă de 25 cm grosime pe toată înălţimea clădirii, bulbii 

având dimensiunea de 50 x 50 cm pe toată înălţimea clădirii. 

Grinzile cadrelor au dimensiunea de 25x50 cm pe ambele direcţii principale ale cladirii, la 

toate nivelele.  

Planşeul are grosimea de 15 cm la toate nivelurile. 

Materiale folosite: 

Infrastructura 

- Beton armat C 12/15 (Bc 15) – preradier; 

- Beton armat C 20/25 (Bc 25) – radier; 

- Beton armat C 20/25 (Bc 30) – pereţi, stâlpi, grinzi, planşee; 

- Oţel beton OB 37, PC 52. 

Suprastructura 

- Beton armat C 20/25 (Bc 25) – pereţi, stâlpi, grinzi, planşee;  

- Oţel beton  OB 37, PC 52. 

 

INSTALAŢII ELECTRICE 

Proiectul va oferi soluţii tehnice pentru următoarele tipuri de instalaţii electrice: 

- alimentarea cu energie electrică; 

- instalaţii electrice de iluminat general;  

- instalaţii electrice de iluminat de evacuare şi veghe;  



  

Page 7 of 58 
 

- instalaţii electrice de prize pentru uz general;  

- instalaţii electrice de forţă, comandă şi automatizare (centrală termică, staţie de 

hidrofor, etc.);  

- instalaţii electrice de distribuţie interioară (coloane de alimentare şi tablouri electrice 

principale);  

- instalaţii electrice de protecţie de bază şi de protecţie la defect;  

- instalaţii de protecţie a clădirii împotriva descărcărilor atmosferice;  

- instalaţii electrice de iluminat exterior; 

- reţele electrice exterioare; 

şi următoarele sisteme de comunicaţii şi instalaţii de curenţi slabi: 

- instalaţii de telefonie; 

- televiziune rezidenţială;  

- interfon. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

Principalele date electroenergetice ale obiectivului sunt:  

- puterea  instalată: Pi = 400kW; 

- puterea absorbită: Pa= 120kW; 

- frecvenţa: f = 50Hz; 

- tensiunea de utilizare: U  = 380/220V. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului, va fi realizat un post trafo propriu 

prefabricat în anvelopă de beton, care va fi amplasat la limita spaţiului delimitat.  

Contorizarea, atât a apartamentelor, cât şi a părţilor comune, se va realiza centralizat la 

parter, tablourile principale de distribuţie având compartimente pentru contoare. 

 

Instalaţii electrice de iluminat şi prize 

Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, 

incandescente sau cu halogen, normale sau etanşe, funcţie de destinaţia încăperilor. 

Nivelele de iluminare vor fi cuprinse între 50 şi 300 lx şi au fost stabilite în conformitate cu 

normele în vigoare, potrivit cu destinaţia fiecărei categorii de încăperi, pentru a se asigura confortul 

utilizatorilor şi siguranţa în exploatare. 

În holurile de intrare şi pe casele scărilor se va utiliza iluminatul fluorescent, iar în 

apartamente iluminatul incandescent. 

În toate încăperile, se vor prevedea prize bipolare de uz general. 
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În apartamente, se vor prevedea şi prize bipolare cu destinaţie specială pentru centrale 

termice de apartament cu gaze naturale, aragazuri, hote electrice, maşini de spalat rufe. 

 

Instalaţie de paratrăsnet 

Pentru protecţia clădirii împotriva descarcărilor atmosferice, se va prevedea o instalaţie de 

paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.  

Captatorul instalaţiei de paratrăsnet se va monta pe un catarg telescopic, la h=2,5 m faţă de 

cele mai ridicate puncte de pe acoperiş. 

Iluminat exterior  

Iluminatul exterior va cuprinde iluminarea parcărilor şi aleilor din cadrul spaţiului delimitat. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a iluminatului exterior va fi prevăzut tabloul TIE 

(tablou iluminat exterior). 

Iluminarea parcărilor şi aleilor se va realiza corpuri de iluminat fluorescente ornamentale de 

exterior echipate cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu de înaltă presiune de 125W, montate pe 

stâlpi metalici ornamentali prefabricaţi din oţel zincat.  

 

Reţele electrice exterioare  

Pentru alimentarea cu energie electrică a tablourilor principale, au fost prevăzute reţele 

electrice pozate îngropat în pământ între postul trafo şi clădire. 

Reţelele electrice se vor executa cu cabluri cu conductoare din aluminiu tip ACYAbY-F 

pozate îngropat în pământ, pe pat de nisip şi protejate cu folii din PVC. La subtraversări de drumuri 

carosabile şi platforme betonate, cablurile electrice vor fi protejate în tuburi din PVC. 

Se va urmări ca, pe cât posibil, reţelele electrice exterioare îngropate în pământ să fie pozate 

în spaţii verzi. 

  

Instalaţiile de curenţi slabi  

 În cadrul imobilului s-au prevăzut următoarele tipuri de instalaţii de curenţi slabi:  

- instalaţii de voce date (telefonie şi internet) şi instalaţie de televiziune rezidenţială; 

- instalaţii interfon. 

Circuitele de curenţi slabi se vor realiza cu cabluri specifice fiecărui tip de instalaţie în parte, 

conform cererii furnizorilor de echipamente. 

Circuitele de curenţi slabi se vor poza astfel: 

- pe verticală, între nivele, în nişe special amenajate;  

- pe orizontală, îngropat în şapă aceluiaşi nivel sau îngropat în tencuiala pereţilor.  
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Între circuitele de curenţi slabi şi circuitele de energie, se va păstra, în general, o distanţă de 

cel puţin 30 cm. 

 

INSTALAŢIA  APĂ-CANAL 

  Instalaţiile sanitare cuprind: 

- instalaţii interioare de alimentare cu apă rece şi caldă; 

- instalaţii de canalizare ape menajere şi pluviale. 

 

Proiectul  cuprinde  următoarele lucrări: 

- alimentarea cu apă a instalaţiilor sanitare din imobil; 

- canalizarea apelor uzate; 

- canalizarea apelor pluviale; 

- conducte de branşament la căminul de apă;  

- conductele de racord la căminul de canalizare. 

Pentru imobilul de locuinţe, sunt prevăzute următoarele instalaţii sanitare: 

- alimentarea cu apă se face printr-un branşament Dn 50 mm la conducta de apă 

orăşenească, prevăzut cu contor general într-un cămin apometru amplasat în imediata 

apropriere a imobilului; 

- distribuirea apei la consumatori se face pe o zonă de presiune din contorul propriu al 

fiecărui apartament amplasat pe casa scării;  

- necesarul mediu de apă caldă este cuprins în consumul de apă rece şi s-a determinat 

în funcţie de consumatorii instalaţi, iar prepararea se face prin cazanele murale 

aferente fiecărui apartament; 

- obiecte sanitare.  

Băile şi grupurile sanitare sunt prevăzute cu obiecte specifice după cum urmează: 

- în băi: 

o vas de WC montat în consolă, cu rezervor de spălare la semiînălţime; 

o lavoar din porţelan; 

o cadă de baie din tablă emailată sau din fibră de sticlă; 

- în grupuri sanitare: 

o vas de WC montat în consolă, cu rezervor de spălare la semiînălţime; 

o lavoar din porţelan;  

- în bucătării: 

o spălătoare din inox cu picurător. 
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Instalaţiile de canalizare sunt proiectate astfel: 

- instalaţie de canalizare gravitaţională a apelor menajere provenite de la băi, grupuri 

sanitare, precum şi de la bucătării, situate la parter şi la etaje, cu racordare directă la 

canalizarea exterioară şi evacuare la exterior la nivelul subsolului; 

- canalizarea apelor de ploaie de pe învelitoare se va face prin burlane montate pe 

faţade cu scurgere la spaţiul verde; 

- instalaţie de canalizare prin pompare a apelor convenţional curate de la subsol 

provenite de la eventuale avarii pe coloanele aferente instalaţiilor termice şi sanitare; 

- apele uzate vor fi deversate la canalizarea orăşenească şi corespund condiţiilor de 

evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor, conform normativului 

NTPA-002/1997. 

 Gunoiul de la imobil, format din deşeuri menajere este colectat în containere cu capac 

amplasate pe o platformă betonată la exterior, unde sunt adunate în vederea evacuării la serviciul 

public de colectare. 

Platforma este prevăzută cu gura de scurgere la canalizare evacuarea apelor de spălare a 

platformei făcându-se gravitaţional la canalizarea oraşului. 

 Imobilului va fi branşat la: 

- reţeaua de apă potabilă orăşenească printr-un branşament Dn 50 mm; 

- un racord Dn 200 mm pentru canalizarea menajeră şi un racord Dn 200 mm pentru 

canalizarea pluvială evacuarea realizandu-se în căminul de racord specificat în 

documentaţia de aviz. 

 

INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE 

Centrala termică 

Necesarul de căldură pentru încălzirea şi pentru prepararea apei calde de consum a imobilului 

este furnizat de: 

- centrale termice murale individuale, funcţionând cu gaze naturale, având focar etanş 

şi circulaţie forţată, sistem de pompare, sistem de expansiune, elemente de reglare şi 

siguranţă, pentru fiecare  apartament,  complet automatizate, amplasate în bucătăriile 

aferente.  

Instalaţii de încălzire  

Încălzirea spaţiilor se realizează cu corpuri statice – radiatoare din oţel sau aluminiu, cu 

înălţimea de 600 mm, dimensionate şi pentru funcţionare cazanului în regim de condensaţie.  
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  La nivelul fiecărui apartament – cazanul mural alimentează instalaţia de încălzire printr-o 

distribuţie orizontală.  

 Instalaţia se realizează din ţeavă de oţel pentru distribuţie, conducte alimentare corpuri de 

încălzire.  

 

INSTALAŢII GAZE NATURALE 

Branşamentul 

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de locuinţe se va face din reţeaua de distribuţie 

existentă în zonă, printr-un branşament ramificat, racordat la reţeaua de presiune redusă din zonă, şi 

executarea pentru fiecare scară de bloc, a câte unui racord propriu, prevăzut cu post de reglare gaze 

naturale, dacă va fi necesară reducerea la un nivel de joasă presiune. 

Instalaţia de evacuare a gazelor de ardere 

Evacuarea gazelor de ardere se face forţat, din camera de ardere a cazanului  către exteriorul 

clădirii prin intermediul tubulaturii de evacuare gaze de ardere. 

Instalaţia de admisie aer necesar arderii 

Aerul necesar arderii în CT este introdus din exteriorul clădirii către camera de ardere prin 

intermediul tubulaturii concentrice de evacuare gaze ardere – introducere aer proaspăt. 

Instalaţia de utilizare 

În fiecare apartament se vor monta o maşină de gătit şi o microcentrală termică, pentru 

încălzire şi preparare apă caldă menajeră.  

Pentru ansamblul de locuinţe vor funcţiona următoarele aparate consumatoare de gaze 

naturale: 

- 30 CT x 2,40 mcN/h = 72,0 mcN/h; 

- 30 MA x 0,67 mcN/h = 20,1 mcN/h. 

Debitul instalat este:  Di = 92,1 mcN/h. 

 

3.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII DE DIRIGENŢIE DE 

ŞANTIER 

Obiectul principal al Contractului este furnizarea de servicii de dirigenţie de şantier pentru 

realizarea obiectivului de investiţii Bloc de locuinţe sociale cu 30 de apartamente în Oraşul 

Mizil, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă.  

Dirigintele de şantier va avea nevoie de avizarea prealabilă a beneficiarului pentru: 
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- a aproba orice modificare a obiectului lucrărilor, care ar conduce la 

modificarea preţului contractului, sau schimba substanţial obiectul, caracterul 

sau calitatea lucrărilor; 

- a aproba un subcontractant care nu este numit în Contract pentru a îndeplini o 

parte a sarcinilor; 

- a aproba orice prelungire a termenului de încheiere a contractului de lucrări; 

- a aproba subcontractarea oricărei părţi a lucrărilor de executat.  

 

Descrierea generală a activităţii Dirigintelui de Şantier 

Definiţii  

În contextul prezentei specificaţii tehnice termenii utilizaţi pentru activităţile procedurale 

sunt definiţi astfel: 

• Dirigintele de şantier – persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile de studii şi experienţă 

profesională, fiind angajată de către beneficiar pentru verificarea calităţii materialelor şi 

produselor puse în lucrare şi/sau pentru verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii. El poate activa ca persoană fizică independentă sau în cadrul unei 

societăţi de consultanţă şi este răspunzător, atât faţă de angajator, cât şi faţă de organele 

abilitate ale statului, pentru execuţia  conformă cu proiectul şi cu reglementările tehnice 

în vigoare. 

• Investitorul sau Beneficiarul – persoana juridică ce finanţează şi realizează investiţii în 

sensul legii. 

• Executantul sau Constructorul – persoana juridică ce a încheiat contractul de execuţie 

de lucrări, în urma achiziţiei publice.  

• Proiectantul – persoana juridică ce întocmeşte documentaţia tehnică pe baza căreia se 

finanţează şi execută lucrările de construcţii. 

• Procedura – mod specific de a efectua o activitate. 

• Verificare – confirmare, prin examinare şi prezentarea de probe obiective, a faptului că 

cerinţele specifice au fost satisfăcute. 

• Cerinţele profesionale – cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească diriginţii 

de şantier în funcţie de domeniile de activitate pentru care aceştia sunt autorizaţi, corelat 

cu categoriile de importanţă stabilite pentru fiecare construcţie în parte. 

 

Dirigintele de şantier 
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Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile 

cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări.  

Activitatea dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii: 

- imparţialitate, atât faţă de investitor, cât şi faţă de constructor, furnizori şi 

proiectanţi. Se va ţine seama de prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, 

republicată, şi Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- profesionalism; 

- fidelitate; 

- respectarea legalităţii. 

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure este de a 

oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie a lucrărilor  

îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, 

reglementările tehnice şi caietele de sarcini. 

 

Atribuţii, responsabilităţi tehnice şi financiare 

 Dirigintele/diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea asigurării unei legături eficiente 

între toate părţile implicate. Acest lucru presupune organizarea de întâlniri de lucru lunare, precum 

şi, ori de câte ori este nevoie, pe perioada execuţiei lucrărilor, ale dirigintelui/diriginţilor de şantier 

cu una, mai multe sau toate părţile implicate: beneficiar, contractor, proiectant, Inspectoratul de Stat 

în Construcţii. Toate discuţiile purtate se vor consemna în minuta şedinţei (Anexa 13). 

Dirigintele/diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea întocmirii Certificatelor 

intermediare de plată pentru lucrările executate de contractor. Dirigintele de şantier va pregăti, în 

urma verificării şi revizuirii situaţiei de plată înaintate de către constructor, dacă este cazul, 

Certificatul intermediar de plată în termen de maxim 7 zile calculate de la data la care situaţia de 

plată este considerată completă (inclusiv eventuale clarificări/documente solicitate de dirigintele de 

şantier). Toate Certificatele intermediare de plată vor conţine, în afara plăţilor curente, situaţia clară 

a plăţilor precedente şi a plăţilor cumulate (Anexa 7) semnată de constructor şi certificată de 

dirigintele/diriginţii de şantier şi beneficiar. 

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate (Anexa 8), rezultate din 

măsuratori. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în 

articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contractul de lucrări. 

Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, 

în Caietele de sarcini sau în alte documente din contractul de lucrări. Măsurătorile vor fi efectuate 
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de către dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul constructorului. Dacă metoda de măsurare 

nu este clară, beneficiarul va notifica constructorului, prin intermediul dirigintelui de şantier, 

metoda de măsurare. 

Măsuratorile se vor face zilnic, săptămânal şi lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse, 

măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea 

constructorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin 

ascunse. 

Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi 

verificate şi, ori de câte ori sunt necesare, verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin 

ascunse şi va dispune refacerea lor. dacă este cazul. 

În cazul în care se va constata că lucrările sunt necorespunzătoare, costurile implicate vor fi 

suportate pe cheltuiala constructorului. 

Fişa rezumativă va fi documentul prin care se face certificarea plăţii de către dirigintele de 

şantier şi prin care beneficiarul lucrării aprobă Certificatul intermediar de plată. După aprobarea 

Certificatului de către beneficiar, constructorul va putea înainta Factura de plată pentru sumele 

cuvenite.  

În vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor de plată 

înaintate de către constructor, dirigintele de şantier va ţine înregistrările zilnice ale măsurătorilor 

(Anexa 14). Vor fi înregistrate locul şi cantităţile de lucrări executate de către constructor în 

conformitate cu specificaţiile contractului de lucrări. 

Situaţia de lucrări înaintată de către constructor va avea ca suport documente doveditoare ale 

executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care constructorul este îndreptăţit (Anexa 10). 

După terminarea lucrărilor, constructorul va înainta dirigintelui de şantier situaţia de plată, 

în care va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului, precum şi alte 

sume la care constructorul consideră că este îndreptăţit. Această situaţie de plată va fi însoţită de 

documente şi justificări referitoare la sumele cerute la plată. 

Dacă dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu este 

completă sau edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care 

dirigintele de şantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute. 

Dirigintele de şantier va pregăti, în urma verificării şi revizuirii situaţiei de plată înaintate de 

către constructor, Certificatul de plată la terminarea lucrărilor. 

În cazul în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de 

cantităţi din documentaţia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de către proiectant, 
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urmând ca ele să fie reflectate în Note de comanda suplimentară/renunţare (Anexa 12) compensate 

valoric şi încadrate în capitolul "Diverse şi neprevăzute", conform prevederilor legale în vigoare. 

În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, constructorul se va confrunta cu alte condiţii decât 

cele prevăzute în contract, temeinic justificate şi însuşite de beneficiar, acesta va avea dreptul la 

plata cheltuielilor suplimentare. Dirigintele de şantier va notifica situaţiile nou apărute 

beneficiarului şi proiectantului şi, în colaborare cu constructorul, va pregăti Notele de comandă 

suplimentară/renunţare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de şantier 

emise de proiectant şi acceptate de beneficiar. 

După aprobare, toate Notele de comanda suplimentară/renunţare vor fi semnate şi 

înregistrate de fiecare parte (proiectant, dirigintele de şantier, constructor, beneficiar) împreună cu 

centralizatorul Notelor de comandă suplimentară/renunţare (Anexa 9). 

Dirigintele de şantier va întocmi lunar şi trimestrial un raport cu detalierea tuturor lucrărilor 

executate în luna raportată şi trimestrul încheiat, descriere din punct de vedere financiar, fizic şi 

stadiul curent şi va conţine un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor (Anexa 12). 

Decontarea lucrărilor suplimentare se face pe baza situaţiilor de plată, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii: 

- verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor 

legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate; 

- verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului; 

- preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora 

executantului, liber de orice sarcină (Anexa 1); 

- participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a 

construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper (Anexa 2); 

- predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier; 

- studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute 

pentru realizarea construcţiilor; 

- verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, 

respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori 

atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

- verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor 

determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.); 
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- verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a 

modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect; 

- verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a 

procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 

- verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: 

existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu 

prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte; 

- interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără 

certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic 

(pentru produse, procedee si echipamente noi); 

- urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor 

de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului; 

- verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în 

vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi 

în normele tehnice în vigoare (Anexa 5); 

- interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform 

reglementărilor legale în vigoare; 

- participarea la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante; 

- efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea 

documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze 

determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrărilor ce devin ascunse 

etc.) (Anexa 3 şi Anexa 4, etc.); 

- interzicerea utilizării de produse, procedee şi echipamente noi neagrementate tehnic; 

- asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă; 

- transmiterea către proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizărilor proprii sau 

ale participanţilor  la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe 

parcursul execuţiei (Anexa 6); 

- informarea operativă a investitorului privind deficienţele de ordin calitativ 

constatate, în vederea depunerii de măsuri; 

- urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ; 

- urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate; 
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- dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate 

necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi 

vizate de verificatorul de proiecte atestat; 

- verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 

nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale 

documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; 

- informarea operativă a investitorului privind deficienţele de ordin calitativ 

constatate, în vederea dispunerii de măsuri;  

- urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate; 

- preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a 

construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

- urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului 

deţinătorului acestuia; 

- asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie (Anexa 15 si 

Anexa 16); 

- urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie; 

- predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a 

construcţiei după efectuarea recepţiei finale. 

- pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, 

dirigintii de şantier vor fii la dispozitia investitorului pe tot parcursul 

lucrărilor, vor fi prezenţi zilnic pe şantier la punctul de lucru pe toată perioada 

execuţiei investiţiei.  

 

Emiterea dispoziţiilor de şantier 

Dirigintele de şantier poate emite Dispoziţii de şantier/notificări, dar fără a modifica 

Proiectul, Caietele de sarcini sau Listele de cantităţi. Aceste dispoziţii se emit numai în vederea 

respectării de către constructor a clauzelor contractuale. 

Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de 

cantităţi va fi făcută numai de către proiectantul lucrării şi însuşită de către specialiştii verificatori 

de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziţie de şantier a proiectantului. 
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Nu este admisă schimbarea soluţiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici 

fără aprobarea proiectantului. Soluţia tehnică reproiectată şi noii indicatori tehnico-economici vor fi 

avizaţi de către beneficiar. 

Toate dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar 

atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi 

însoţite de justificări. 

Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către constructor a 

Dispoziţiilor de şantier emise de proiectant. 

În cazul în care Dispoziţiile de şantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din 

documentaţia tehnică de execuţie, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala 

constructorului.  

      

 Recepţia lucrărilor   

Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie sunt, fără a 

se limita însă la acestea, următoarele: 

1. Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul Comisiei de recepţie şi 

întocmeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (Anexa 15 şi Anexa 16), 

inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia 

de recepţie şi care trebuie finalizate/remediate în timpul perioadei de garanţie. 

2. Predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie, a documentaţiei tehnice şi 

economice a construcţiei, împreună cu capitolele aferente cărţii tehnice a construcţiei. 

 

Perioada de garanţie 

Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier în perioada de garanţie se referă, fără a se 

limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la 

recepţia la terminarea lucrărilor. 

După recepţia la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală a lucrărilor: 

- după recepţia la terminarea lucrărilor, urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în 

anexa Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenele stabilite de 

comisia de recepţie; 

- dacă executantul nu îşi asumă respectarea obligaţiilor contractuale, dirigintele de 

şantier are obligaţia de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale; 

- dirigintele de şantier va transmite executantului, anual: o notificare cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie a lucrărilor executate şi pe care, 
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conform contractului de lucrări şi a legislaţiei în vigoare, Executantul trebuie să le 

remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea se datorează unor greşeli de execuţie şi va 

stabili măsurile care se impun pentru remediere cât şi termenul până la care trebuie 

efectuate; 

- dirigintele de şantier va prezenta beneficiarului, un raport anual cu problemele 

apărute în perioada de garanţie, notificarile făcute constructorului, măsurile luate şi 

termenele la care au fost remediate defecţiunile;  pe baza acestor rapoarte se va 

restitui  garanţia de bună execuţie la recepţia finală; 

- urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie; 

- participă la recepţia finală împreună cu comisia numită de Autoritatea Contractantă 

şi întocmeşte procesul verbal de recepţie finală. 

 

Rapoarte 

 

Rapoarte generale   

Următoarele rapoarte generale vor acoperi toate activităţile proiectului şi vor indica toate 

rezultatele obţinute de consultant. 

   

Raportul de început emis în maxim 1 lună după emiterea ordinului de începere pentru 

contractul de execuţie lucrări – evidenţiază, pe lângă activităţile executate, principalele constatări 

referitoare la situaţia existentă, problemele critice identificate şi acţiunile ulterioare recomandate; 

dirigintele va include în Raportul de început un program de lucru (grafic de implementare) a 

contractului de lucrări, pentru a asigura faptul că lucrările de construcţii prevăzute în proiect se vor 

finaliza la timp. Programul de lucru (graficul de implementare) al contractului de lucrări va putea fi 

actualizat cu acordul beneficiarului. 

 

Rapoarte de inspecţie – pe parcursul perioadei de execuţie, după caz. 

Minutele şedinţelor vor fi anexate rapoartelor. 

Rapoartele vor menţiona orice: 

• Probleme speciale întâlnite; 

• Lipsă a conformităţii cu cerinţele contractului, din partea executantului; 

• Schimbare a presupunerilor/condiţiilor/proiectării/lucrărilor, care a părut a fi 

necesară pe parcursul implementării lucrărilor; 



  

Page 20 of 58 
 

• Conflict/dezacord cu autoritatea contractantă, în special cu privire la deciziile 

importante, când acordul scris al autorităţii contractante este necesar. 

 

Raport lunar al progresului înregistrat (înainte de a zecea zi a lunii viitoare), cu referire la: 

• Rezumatul lucrărilor efectuate în cadrul contractului, inclusiv analizarea proiectului, 

execuţia, testarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor; 

• Înregistrarea progresului comparativ cu Programul de eşalonare a lucrărilor 

(monitorizare grafic); 

• Întârzieri potenţiale şi consecinţele aferente, din punct de vedere al perioadelor de 

timp sau al costurilor (dacă este cazul); 

• Calitatea lucrărilor – comparativ cu cerinţele contractului; 

• Lista cu materialele şi echipamentele de pe şantier aprobate/respinse de diriginte; 

• Lista cu dispoziţiile de şantier ale executantului; 

• Revendicări nesoluţionate din partea executantului; 

• Rezumatul ordinelor de variaţie, sumelor provizionate, diverse şi neprevăzute;  

• Rezumatul solicitărilor de plată primite şi sumele certificate de diriginte; 

• Principalele decizii luate în cadrul şedinţelor de şantier;  

• Detalii privind siguranţa şi sǎnǎtatea muncii, accident la locul de muncǎ; 

• Detalii privind protecţia mediului, probleme apǎrute şi modul de soluţionare a 

acestora de cǎtre executant; 

• Anexa cu Minutele şedinţelor de pe şantier, Rapoartele lunare ale Dirigintelui de 

şantier, Raportul lunar al executantului, precum şi înregistrările foto; 

• Anexa cu indicatorii fizici şi financiari ai lucrărilor, conform modelului solicitat de 

autoritatea contractantă; 

• Programul de lucru şi prezentarea grafică a progresului lucrărilor – actual şi pe 

viitor; 

• Situaţie a tuturor documentelor transmise de executant şi aprobate/respinse de către 

diriginte; 

• Situaţie privind resursele executantului, forţa de muncă, materiale şi echipamente 

utilizate de acesta pe şantier, în perioada raportată; 

• La capitolul “Principalele decizii luate în cadrul şedintelor de şantier” se va prezenta 

programul şi conţinutul şedinţelor de pe şantier. 

Rapoartele lunare vor sublinia orice: 

• Probleme speciale apărute; 
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• Lipsa conformării executantului cu cerinţele specificate în contractul de lucrări; 

• Conflict/dezacord cu autoritatea contractantă, în special cu privire la deciziile majore 

în cazul în care acordul scris al autorităţii contractante este necesar. 

Consultantul trebuie Rapoartele de activitate lunare se vor depune la autoritatea contractantă 

în maxim 14 zile de la începutul lunii curente pentru luna anterioară. Autoritatea contractantă va 

aproba rapoartele sau va prezenta observaţiile sale în termen de 28 zile calendaristice de la data 

depunerii. În cazul în care autoritatea contractantă solicită revizuirea rapoartelor sau altor 

documente înaintate de consultant, atunci consultantul va revizui şi va înainta din nou autorităţii 

contractante documentele/dosarele/rapoartele respective în maxim 15 zile calendaristice. 

În cazul în care în termen de 28 zile calendaristice de la depunere, dirigintele nu primeşte 

nici aprobarea şi nici observaţii asupra raportului, atunci dirigintele va solicita în scris un răspuns 

referitor la situaţia documentului înaintat. Dacă autoritatea contractantă nu răspunde solicitării 

scrise, documentul se consideră ca fiind aprobat în mod implicit în termen de 45 de zile 

calendaristice de la înaintarea sa.  

Toate rapoartele trebuie să conţină o pagină de titlu cu urmatoarele informaţii: numele şi 

datele de identificare ale beneficiarului (autoritatea contractantă), numele proiectului, titlul 

raportului, data întocmirii şi perioada de raportare, precum şi numele şi adresa consultantului. 

 

Raport trimestrial de activitate – va fi emis pentru fiecare trimestru al perioadei de derulare 

a contractului şi va fi anexat facturilor emise de către consultant. Raportul trimestrial va avea 

anexate copii ale rapoartelor lunare de progres aprobate, precum şi un centralizator al orelor lucrate 

în cadrul contractului.  

 

Raport de garanţie - La sfârşitul perioadei de garanţie se va prezenta un Raport privind 

modul în care defecţiunile şi neregulile apărute în funcţionare au fost remediate. 

 

Raport la recepţia finală a contractului de lucrări emis în termen de două saptămâni de la 

data întocmirii Certificatului de Recepţie Finală. Raportul va cuprinde informaţiile solicitate de 

autoritatea contractanta la data respectivă. 

 

Raport final – la finalul prestării serviciilor, va fi întocmit astfel încât să sublinieze 

implementarea generală a Proiectului, gradul de îndeplinire a cerinţelor exprimate în Caietul de 

Sarcini, şi a obiectivelor, problemele critice apărute în atingerea obiectivelor specifice şi a 
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obiectivului general şi recomandări privind direcţii viitoare de dezvoltare. O versiune provizorie a 

acestui raport se va depune cu 2 luni înainte de data finalizării contractului de lucrări. 

 

Rapoarte speciale 

Nr. 

crt. 
Denumire Termen de predare 

1 Faza de execuţie a lucrărilor 

1.1 Rapoarte cu privire la solicitarea 

plăţilor 

7 zile de la data prezentării cererii sau 

propunerii 

1.2 Rapoartele privind ordinele de 

variatie, daca e cazul 

21 zile de la data prezentării cererii sau 

propunerii 

1.3 Cartea construcţiei 0,5 luni de la însuşirea de către diriginte a 

documentaţiilor întocmite de către 

executantul lucrărilor conform legislaţiei 

naţionale în vigoare 

2. Faza post execuţie lucrări 

2.1 Rapoarte privind inspecţiile periodice 0,5 luni de la terminarea inspectiilor 

2.3 Raport final privind dirigenţia de 

şantier 

La solicitarea autorităţii contractante  

 

Cerinţe contractuale 

Consultantul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al experienţei şi al 

alocării timpului), precum şi echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a obiectivului 

de investiţii.  

 

Personal 

Realizarea contractului trebuie efectuată de un consultant calificat, cu experienţă în 

domeniul supervizării lucrărilor. 

  Obiectul contractului este prestarea serviciilor de dirigenţie de către o firmă de consultanţă 

care să aibă personal autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, conform Ordinul ISC nr. 

1496 din 13 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele domenii: 

- domeniul 2 – Construcţii civile, industriale şi agricole, categoria de importanţă 

minim C; 

- domeniul 8 – Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C, D):  
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o subdomeniul 8.1. – instalaţii electrice;    

o subdomeniul 8.2. – instalaţii sanitare, termoventilaţii.    

Calitatea de personal autorizat va fi demonstrată prin documentul emis de ISC, valabil la 

data depunerii ofertei, precum şi cu condiţia asigurării personalului autorizat pe toată durata 

execuţiei lucrărilor şi până la recepţia finală. 

Se solicită operatorilor economici să pună la dispoziţia autorităţii contractante cel puţin a 

unui diriginte de şantier competent, cu experienţă dovedită, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes 

sarcinile definite prin prezentul document, astfel ca, în final, să se realizeze obiectivul de investiţii, 

în condiţiile respectării: 

a. cerinţelor legislaţiei naţionale privind calitatea în construcţii; 

b. cerinţelor contractuale; 

c. termenelor stabilite; 

d. încadrării în bugetul prevăzut. 

 

Cerinţele minime obligatorii pentru dirigintele de şantier sunt următoarele: 

- Diriginte de şantier atestat pe domeniul de atestare 2. Constructii civile, industriale si 

agricole şi/sau subdomeniul 8.1. – instalaţii electrice şi/sau subdomeniul 8.2. – instalaţii 

sanitare, termoventilaţii, conform conform Ordinului MDRT 1496/2011, modificat si 

completat prin Ordinul MDRT 277/2012; 

- Supervizarea, ca diriginte de şantier sau membru în echipa de supervizare, a lucrărilor 

de realizare a cel puţin unei alte construcţii multietajate. 

 

Cheltuielile aferente oricăror alţi experţi pe care consultantul îi va implica în derularea 

contractului, cât şi pentru personal administrativ (secretară, şofer etc) se vor include în costurile 

unitare ale prestaţiilor dirigintelui/diriginţilor nominalizaţi. 

 

 Timpul de lucru alocat 

 Ofertantul are libertatea de a propune o organizare a timpului necesar, în funcţie de cum 

consideră a fi mai adecvat în vederea îndeplinirii contractului. 

Pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, diriginţii de 

şantier sunt la  dispoziţia beneficiarului pe tot parcursul execuţiei lucrărilor. 
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Dotări  

Pe toată durata derulării contractului de servicii de dirigenţie de şantier apare, în mod firesc, 

şi necesitatea utilizării unor resurse materiale care vor ajuta dirigintele/diriginţii să-şi îndeplinească 

obiectivele. 

Pe parcursul derulării contractului de lucrări, executantul lucrării va asigura locaţia pentru 

dirigintele de şantier în vederea inspecţiilor de şantier în imediata vecinătate a birourilor 

executantului. 

Costurile pentru deplasările diriginţilor de şantier se vor suporta de către consultant. 

   

 Facilităţi în sarcina consultantului 

Consultantul trebuie să includă în tarifele sale toată suma necesară în vederea asigurării că 

diriginţii sunt susţinuţi şi echipaţi adecvat, inclusiv facilităţi de transport şi costurile aferente. În 

special, trebuie să se asigure că exista suficiente resurse administrative, secretariale, etc. pentru a 

permite diriginţilor să se concentreze asupra responsabilităţilor lor prioritare. Consultantul trebuie 

să se asigure, de asemenea, că dirigintele/diriginţii este/sunt dotaţi cu echipament corespunzător 

electronic-computerizat, de procesare documente word şi excel, precum şi acces la e-mail. Va 

furniza de asemenea pe şantier echipament de înregistrare (captare fotografii/înregistrare video). 

Consultantul este responsabil de organizarea biroului pentru derularea contractului. 

 

Echipamente 

Nici un echipament, dotare, spaţiu de locuit sau de birouri nu va fi achiziţionat sau închiriat 

în numele autorităţii contractante, ca parte a acestui contract de servicii, sau transferat autorităţii 

contractante la sfârşitul acestui contract.  

 

Locaţia proiectului 

Proiectul se va derula în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 197, judeţul Prahova. 

 

Data de începere a contractului şi perioada de execuţie 

Ordinul de începere a contractului se va emite în acord cu emiterea ordinului de începere a 

contractului de proiectare şi execuţie a obiectivului “Bloc de locuinţe sociale cu 30 de apartamente 

în Oraşul Mizil”.  

Durata estimată a contractului este de 51 luni, din care: 

- perioada de proiectare: 3 luni; 

- perioada de execuţie: 12 luni; 
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- perioada de garanţie: 36 luni. 

 Contractul se poate extinde cu perioada de întrerupere a lucrărilor datorată litigiilor, sau 

altor cauze justificate. 

 

 

4. INFORMAŢII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia dirigintelui/diriginţilor cu care va încheia 

contractul, urmatoarele documente: 

- un exemplar din documentaţia tehnică de execuţie; 

- detaliile de execuţie; 

- caietele de sarcini;  

- copia contractului de lucrări încheiat cu constructorul; 

- avizele, acordurile şi autorizaţia  de construire. 

 

 

5. PLĂŢI 

Plăţile aferente serviciilor prestate se vor efectua în baza facturilor emise de consultant 

pentru fiecare trimestru, după aprobarea rapoartelor de activitate trimestriale.   

Plata facturilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la 

Beneficiar, integral prin Ordin de plată, în contul deschis la trezoreria Consultantului.  

 

 

6. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI 

Ofertele vor cuprinde următoarele documente: 

- Scrisoarea de înaintare (Formularul 1) 

- Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din OUG 

34/2006 (Formularul 2); 

- Propunerea tehnică; 

- Propunerea financiară. 

Neprezentarea propunerii tehnice şi financiare are ca efect descalificarea ofertantului, 

respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.  

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 20 de zile de la data limită de depunere a 

ofertelor. Oferta va avea caracter ferm pe toată durata de realizare a contractului.  
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Propunerea tehnică (Formularul 3) va include descrierea modului în care sunt îndeplinite 

specificaţiile tehnice minime solicitate la pct. 3. 

În propunerea tehnică consultantul va furniza dovezi care să ateste deţinerea îndeplinirea 

cerinţelor stabilite în speificaţia tehnică: copie autorizaţie diriginte de şantier domeniul 2. 

Constructii civile, industriale si agricole şi domeniul 8 Instalaţii aferente construcţiilor, precum şi 

un document din care să reiasă îndeplinirea cerinţei cu privire la supervizarea, ca diriginte de şantier 

sau membru în echipa de supervizare, a lucrărilor de realizare a cel puţin unei alte construcţii 

multietajate. 

Notă: Toate cerinţele privind specificaţiile tehnice sunt considerate minime şi obligatorii.  

 

Propunerea financiară va cuprinde: 

- Formularul 4 – Formularul de ofertă; 

- Formularul 5 – Propunerea financiară.  

Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza preţul în lei, exclusiv şi inclusiv TVA. Plata 

serviciilor achiziţionate se va face în lei. Orice erori aritmetice se tratează conform legislaţiei în 

vigoare.  

 

Modul de prezentare şi depunere a ofertei: 

Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. 

Prahova, Registratură.  

Persoană responsabilă: Petronela STURZ, Consilier managementul proiectelor, telefon/fax: 

0244-250551, e-mail: petrosturz@yahoo.com.  

Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data şi ora stabilite în 

acest sens, vor fi respinse.  

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 10.08.2015, ORA 16.00.  

• Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar 

original al ofertei şi un CD ce reprezintă copia scanată a exemplarului original.  

• Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, va fi numerotat şi va fi 

semnat pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să 

angajeze ofertantul în acest contract. În cazul în care oferta este semnată de un 

reprezentant împuternicit, această împuternicire în original va fi inclusă în cadrul ofertei. 

Oferta va avea un opis al documentelor prezentate. Plicul trebuie să fie marcat cu 

denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea la cerere a ofertei fara a fi 

deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 

mailto:petrosturz@yahoo.com
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• Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:  

• Ofertă pentru achiziţia directă având ca obiect: “Servicii de dirigenţie de şantier 

pentru realizarea obiectivului Bloc de locuinţe sociale cu 30 de apartamente în 

Oraşul Mizil”.  

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 10.08.2015, ORA 16.00. 

• Nu se acceptă oferte alternative.  

 

 

Formularele ofertei 

 Formularul 1 – Scrisoare de înaintare 

 Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din 

OUG 34/2006 

Formularul 3 – Propunerea tehnică 

Formularul 4 – Formular de ofertă 

Formularul 5 – Propunerea financiară 
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FORMULARUL 1 

OFERTANTUL _______________ 

Adresa _______________________ 

Telefon: ______________________ 

Fax: _________________________ 

E-mail: _______________________ 

 

 Înregistrată la sediul autorităţii contractante 

ORAȘ MIZIL 

nr. _____/_____________ 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 Către   Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL 

   Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova 

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120 

 

 Ca urmare a Documentaţiei de atribuire nr. ______ din data _________ privind achiziţia 

directă de “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Bloc de locuinţe 

sociale cu 30 de apartamente în Oraşul Mizil”  

 

 Subsemnatul ________________________, reprezentant legal / împuternicit al operatorului 

economic ____________________________ transmitem coletul sigilat şi marcat, conţinând un 

exemplar original şi un CD (cu copia scanată a exemplarului original) al ofertei. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele 

dumneavoastră. 

 

Cu stimă, 

Ofertant, 

_______________________ 

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă) 

    

Data completării _________________  
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FORMULARUL 2 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

1. Subsemnatul ____________________ (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant împuternicit al _______________________________________ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant la achiziţia directă 

având ca obiect “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Bloc de locuinţe 

sociale cu 30 de apartamente în Oraşul Mizil” sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificări şi 

completări ulterioare, respective că: 

a) nu suntem în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecător-sindic;  

c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în [România sau în tara în care suntem stabiliţi] până la 

termenul limită de depunere al ofertei;  

c1) în ultimii 2 ani ne-am îndeplinit/nu nea-m îndeplinit [se va alege o singură opţiune] în mod 

defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este 

de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greşeli în materie profesională; 

e) nu sunt în situaţia în care să prezint informaţii false sau să nu prezint informaţiile solicitate 

de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie.  
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2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea 

noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ORAȘUL MIZIL 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

 

4. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 “Falsul în declaraţii” din Codul Penal 

referitor la “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi defăşoară activitatea 

în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 

ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.  

 

Data: 

 

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic) 

(semnătura şi ştampila) 
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FORMULARUL 3 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

 

Denumirea achiziţiei: 

 

 

[În această secţiune se va include descrierea modului în care sunt îndeplinite specificaţiile tehnice 

minime solicitate la pct. 3. şi un grafic de îndeplinire a activităţilor ce va avea caracter orientativ, 

graficul final fiind ulterior stabilit în acord cu modul de derulare a contractului de lucrări) 

În propunerea tehnică consultantul va furniza dovezi care să ateste deţinerea îndeplinirea 

cerinţelor stabilite în speificaţia tehnică: copie autorizaţie diriginte de şantier conform cerinţelor, 

precum şi un document din care să reiasă îndeplinirea cerinţei cu privire la supervizarea, ca 

diriginte de şantier sau membru în echipa de supervizare, a lucrărilor de realizare a cel puţin unei 

alte construcţii multietajate.] 

 

 

Data: 

 

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic) 

(semnătura şi ştampila) 

 

ATENŢIE: 

1. Informaţia inclusă trebuie să permit verificarea îndeplinirii cerinţelor din specificaţia tehnică. 
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FORMULARUL 4 

OPERATOR ECONOMIC 

______________________ 

       (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către   Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL 

   Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova 

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120 

Doamnelor/Domnilor, 

 

Examinand Documentaţia de atribuire nr. _______ din data ________, privind achiziţia directă de 

“Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Bloc de locuinţe sociale cu 30 

de apartamente în Oraşul Mizil”, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

___________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim 

ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

prestăm “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Bloc de locuinţe sociale 

cu 30 de apartamente în Oraşul Mizil”, pentru suma de _______ (suma in litere si in cifre) lei, la 

care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______ (suma in litere si in cifre) lei. 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

conform solicitării autorităţii contractante. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 20 de zile, respectiv până la data 

de __________________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la primirea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

Data: 

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic) 

(semnătura şi ştampila) 
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FORMULARUL 5 

OPERATOR ECONOMIC 

______________________ 

       (denumirea/numele) 

 

PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea 

 

Număr estimat 

de ore de lucru 

Cost unitar 

(lei/oră) 

Suma  

(lei) 

 Servicii de dirigentie de santier    

 1. Pe perioada proiectării    

1 Diriginte de şantier 1    

2 Diriginte de şantier 2    

 …    

 2. Pe perioada execuţiei lucrărilor    

1 Diriginte de şantier 1    

2 Diriginte de şantier 2    

 …    

 3. În perioada de garanţie    

1 Diriginte de şantier 1    

2 Diriginte de şantier 2    

 …    

 TOTAL fără TVA    

 TVA    

 TOTAL cu TVA    

 

Data: 

 

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic) 

(semnătura şi ştampila) 
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ANEXE 

 

 

ANEXA 1 Proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de repere 

ANEXA 2 Proces verbal de trasare a lucrărilor 

ANEXA 3  Proces verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 

ANEXA 4  Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 
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Anexa 1  

 

UNITATEA_________________________________________________________ 

ŞANTIER________________________ 

PUNCT DE LUCRU ______________  

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI ŞI A 

BORNELOR DE REPERE 

Nr.___________ Data____________ 

 

 

1. Delimitarea terenului conform planului nr._____________________ având coordonatele 

(axele):_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Planşa nr. _______________________________ Proiect nr. ______________________ 

Cu reperele de identificare a terenului şi trasare a lucrarilor (bornele, construcţiile etc.): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Indicativul bornei de referinţă ________ 

 

Cota___________ 

 

Cota absoluta_________ 

 

 

Coordonata (Axa) 

  

Borna 1 

 

Borna 2 

 

Borna 3 

 

Borna 4 

X     

Y     

Z     

 

2.Construcţii – instalaţii existente pe amplasament sau în subsol: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Alte mentiuni: 

 

CONSTRUCTORUL se obligă: 

- să transporte cantitatea de __ mc moloz existentă pe amplasament; 

- să demoleze volumul de fundaţii existent pe amplasament pentru a fi transportate  __ mc;    

 

BENEFICIARUL se obligă: 

- să plătească constructorului costul încărcării şi transporturilor comandate; 

- să plătească constructorului valoarea lucrărilor comandate. 

 

PREDAT: Numele Prenumele Funcţia Semnătura 

BENEFICIAR: 

     

DIRIGINTE DE 

SANTIER: 
    

PROIECTANT: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMIT: Numele Prenumele Functia Semnatura 

CONSTRUCTOR: 
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Anexa 2  

UNITATEA______________________________________________________________ 

ŞANTIER______________________________ 

PUNCT DE LUCRU_________________________ 

OBIECTUL______________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 

DE TRASARE A LUCRĂRILOR  

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nr.___________ Data____________ 

 

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.________________ din proiectul nr.__________. 

 

Elementul de reper şi verificare este: (borna, constructia invecinată etc) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

avand coordonatele: 

 

X 

 

__________ 

 

Y 

 

__________ 

 

Z 

 

__________ 

 

Cota 

 

____________ 

 

 Executat trasarea: Verificat: 

Numele:   ____________ ____________ 

 

Prenumele: 

 

____________ 

 

____________ 

 

Semnatura: 

 

____________ 

 

____________ 
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Anexa 3x)  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII 
ISC________________________________ 
 

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR  
ÎN FAZE DETERMINANTE 

Nr.___________ Data____________ 
 
Nr. înregistrare ISC______________________ 
Nr. de înregistrare de la societatea de construcţii controlată____________________. 
 
Ca urmare a controlului statului efectuat la faţa locului de inspectorul de specialitate ___________ 
la obiectivul ________________________________________ codul _______________________ 
ce se realizează în baza autorizatitiei de construire nr. __________________ valabilă până la data 
de ________________ executată pe baza proiectului nr. __________  elaborat de _____________  
verificat de:   

numele şi prenumele: 
1. ________________________________ 
2. ________________________________ 
3. ________________________________ 
4. ________________________________ 

atestat nr.: 
__________
__________
__________
__________ 

în domeniile: 
____________________________
____________________________
____________________________ 

responsabil tehnic cu executia:   
numele şi prenumele: 

________________________________ 
atestat nr.: 

__________ 
în domeniile: 

_____________________ 
În faza determinantă: ______________________________________________________________ 
În prezenţa antreprenorului:_________________________________________________________ 

reprezentat de: _____________________________________________________________ 
cu participarea investitorului: ________________________________________________________ 

reprezentat de: ______________________________________________________________ 
dirigintelui de şantier: _______________________________________ autorizat nr. ____________ 
şi a proiectantului: ________________________________________________________________ 

reprezentat de: _____________________________________________________________ 
 
În baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante 
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementărilor tehnice în vigoare, a controlului 
efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind: 

- calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii puse în operă; 
- calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse; 
- calitatea lucrărilor constatată de investitor, executant şi proiectant cu prilejul 

verificărilor efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale 
se constată că: 

- SUNT (NU SUNT) asigurate condiţiile corespunzătoare de continuare a execuţiei 
lucrărilor; 

- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele: 
_____________________________________________________________________; 

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: 
_____________________________________________________________________. 
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MENŢIUNI  SPECIALE: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
În baza celor de mai sus, 
 

SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 
 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în ___ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 
semnatar şi originalul la ISC ________________________ 
 

ISC:    _____________________________________   
Numele:   _____________________________________   
Prenumele:   _____________________________________        
Semnătura:   _____________________________________         
 
INVESTITOR/ 
DIRIGINTE DE ŞANTIER_____________________________________ 
Numele:    _____________________________________      
Prenumele:   _____________________________________      
Semnătura:   _____________________________________         
 
PROIECTANT  _____________________________________   
Numele:     _____________________________________         
Prenumele:   _____________________________________        
Semnătura:   _____________________________________         
 
ANTREPRENOR  _____________________________________   
Numele:   _____________________________________        
Prenumele:   _____________________________________    
Semnătura:   _____________________________________         

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

x) –Formular tip pus la dispozitie si intocmit  de ISC la controlul calitatii in fazele 
determinante.
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Anexa 4 
 
UNITATEA________________________________________________________________ 
ŞANTIER_______________________________  
PUNCT DE LUCRU_________________________ 
OBIECTUL____________________________________________________ 
 

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE 
DEVIN ASCUNSE 

Nr.___________ Data____________ 
 
 
Faza din lucrare supusa verificarii: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Verificările s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._________ planşele nr. 
________________ sau a dispozitiei de santier nr._______________ din data de _________. 
 
Concluzii: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 CONSTRUCTOR: BENEFICIAR / 

DIRIGINTE DE 
ŞANTIER: 

PROIECTANTx): 

Numele:  
  

____________ ____________  ____________  

Prenumele: 
 

____________  ____________  ____________  

Semnătura: 
 

____________  ____________  ____________  

 
Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului. 
 CONSTRUCTOR BENEFICIAR 

/DIRIGINTE DE 
ŞANTIER 

PROIECTANTx) 

Numele:   
 

____________ ____________  ____________  

Prenumele: 
 

____________  ____________  ____________  

Semnătura: 
 

____________  ____________  ____________  

x)-Proiectantul participă doar la verificările stabilite prin Programul de control al calităţii lucrărilor 
din Proiectul de execuţie.  
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Anexa 5  
UNITATEA________________________________________________________________ 
 
ŞANTIER________________________________ 

 
PUNCT DE 
LUCRU_________________________ 
 

OBIECTUL________________________________________________________________ 
 
 

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ 
 

Nr.___________ Data____________ 
 

Cu ocazia verificării efectuate la: 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Au stat la baza verificărilor următoarele documente: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 
Menţiuni speciale: 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 BENEFICIAR/ 

DIRIGINTE DE 
ŞANTIER 

 
PROIECTANTX) 

 
CONSTRUCTOR 

    
Numele:  
  

____________ ____________  ____________  

Prenumele: 
 

____________  ____________  ____________  

Semnătura ____________  ____________  ____________  
 
 
x)-Proiectantul participă doar la recepţiile stabilite prin Programul de control al calităţii lucrărilor 
din Proiectul de execuţie. 
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Anexa 6  
 

Beneficiar   
Diriginte de Specialitate  Data 
Executant   
Şantier   
Obiectul   

 
RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr.  

 
Referitor la:  
  
  
 
Descrierea neconformităţii şi a cauzei: 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Diriginte de Specialitate             _____________ Semnătura  ________________ 
 
Luat la cunoştinţă, 
Responsabil Tehnic cu Execuţia______________ Semnătura ________________ 
 
Acţiunea corectivă propusă:  
 
 
 
Termen de remediere: 
 
Vizat şef şantier  
 
Data:          

Numele şi Prenumele Semnătura 

Verificat eliminare neconformitate: 
 
 
Responsabil Tehnic cu 
Execuţia 

Numele şi Prenumele Semnătura 

 
Diriginte de Specialitate 
 
Data: 
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Anexa 7  
 
DENUMIREA PROIECTULUI:     
NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:     
BENEFICIAR:     
CONSTRUCTOR:     
DIRIGINTE DE ŞANTIER:     
SITUAŢIE INTERMEDIARĂ DE PLATĂ 
NR._____/_____     
      

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI 
 Pentru luna ______ / anul _______ 

NR. LISTA DE CANTITĂŢI 
VALOAREA DIN 

CONTRACT 
 (mii lei ) 

CUMULAT  
(mii lei ) 

ANTERIOR  
(mii lei) 

CERTIFICATUL 
CURENT 
 (mii lei ) 

1    0.00   0.00 
2    0.00     
3    0.00     
4    0.00 0.00   
5    0.00 0.00   

Etc.    0.00 0.00   
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 
VALOAREA TOTALĂ A VARIAŢIILOR    0.00  0.00  0.00  
DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE         
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CONSTRUCTOR,                                                                       Diriginte de Santier,   BENEFICIAR,                                                                                                                   
_____________                                                                            _______________   _______________ 
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Anexa 8 
  
DENUMIREA PROIECTULUI:  
NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:  
BENEFICIAR:  
CONSTRUCTOR:  
DIRIGINTE DE ŞANTIER:  
SITUAŢIE INTERMEDIARĂ DE PLATĂ NR._____    

 
LISTE DE CANTITĂŢI – BALANŢA CANTITĂŢILOR DECONTATE 

LISTA nr. _____  
luna____, anul_____ 

 

Nr. Articol 
Descrierea 
articolului, 

conform ofertei 
U.M. Cantitatea 

conform ofertei 
Preţ unitar 

conform ofertei 
Total 
(4x5) 

Cantităţi De plată ( mii Lei) 

Cumulat Anterior Certificat 
curent Cumulat Anterior Certificat 

curent 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                     

2                     

3                     

4                     

6   Etc.                     

    Total Listă                      
 

Întocmit Diriginte de şantier, 
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Anexa 9  
 

DENUMIREA PROIECTULUI:      
NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:      
BENEFICIAR:      
CONSTRUCTOR:      
DIRIGINTE DE ŞANTIER:      
SITUAŢIE INTERMEDIARĂ DE PLATĂ NR. ___       
       

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDĂ SUPLIMENTARĂ/DE RENUNŢARE 
Luna___Anul___ 

       

NR. Descrierea Aprobat/  
În aşteptare 

Valoarea totală 
a variaţiei (+/-) 

VALOAREA VARIAŢIILOR 

CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL 
CURENT 

1            
2            
3             
4             
5             

TOTAL VALOARE VARIAŢII      
 
 

Întocmit Diriginte de şantier,
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Anexa 10  
DENUMIREA PROIECTULUI:     
NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:    
BENEFICIAR:      
CONSTRUCTOR:     
DIRIGINTE DE ŞANTIER:     
SITUAŢIE INTERMEDIARĂ DE PLATĂ NR.      
      

FOAIE DE ATASAMENT NR. 
din LISTA  ______  Luna___ Anul ___ 

   
 
   

Constructor:     Diriginte de şantier   
     
            
       

Lista       
       

Cod 
art. 

  
DESCRIEREA ARTICOLULUI 

  
U.M. Cantitatea 

din Contract 

            
         
         

           
           
            
       
CALCULUL 
CANTITĂŢILOR     
            
       
       
       
            
  CANTITATEA SEMNĂTURI   

  CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTOR 
DIRIGINTE DE 

SANTIER 
Valoric           
Procentual           
            
COMENTARII:        
       
       
            

 
Întocmit Diriginte de şantier, 
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Anexa 11  
NOTA DE COMANDĂ SUPLIMENTARĂ/DE RENUNŢARE 

 
DENUMIREA PROIECTULUI:            
BENEFICIAR:                       
CONSTRUCTOR:    

N.C.S./N.R. nr/data:   
TITLUL  
Descriere:                                                               

Valoarea : 
 

 

Valoarea Contractului  
 

 

Valoare C+M 
 

 

Valoare diverse şi neprevăzute  
Valoare iniţială a Contractului  
 

 

Valoare iniţiala C+M 
 

 

Valoare iniţială diverse şi neprevăzute  
Valoarea revizuită a Contractului   
 
Valoare revizuită C+M 
 

 

Valoare revizuită diverse şi neprevăzute  
Perioada de timp indusă de N.C.S./N.R.   

Data finalizării conform Contract  

Data finalizării contractului conform 
precedentei N.C.S./N.R. Nr.  

 

Data finalizării revizuită  
Întocmit : 
Diriginte de şantier: 
 

Avizat: 
Proiectant: 
 

Luat la cunoştinţă: 
Constructor: 
 

Aprobat: 
Beneficiar: 
 

    
Semnătura : Semnătura : Semnătura : Semnătura : 
    

Nume:  
 

Nume:  
 

Nume: Nume: 
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CONŢINUT 
   
 

1. Preambul  
2. Justificări  

2.1 Justificări tehnice  
2.2 Justificări financiare  

3. Listele de cantităţi referitoare la această N.C.S./N.R.  
4. Balanţa N.C.S./N.R. pe Contract  
5. Corespondenţa relevantă  

   
1. Preambul 
 

 
Pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiţii …………………………, ca urmare a 
verificării efectuate în data de ……………………………………………………………………… la 
obiectul ………………………………………….. aflat în faza ....………………………………………. 
s-au constatat următoarele aspecte: 
 
{Descrierea exactă a situaţiei constatate, referitoare la neconcordanţa dintre documentaţia întocmită şi 
situaţia reală din teren, modificări geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevăzute întâlnite, etc.} 
 
Urmare a celor constatate, au fost convocaţi pe data de ……………………… reprezentanţii 
proiectantului, constructorului şi beneficiarului. 
 
În urma analizei la faţa locului a situaţiei apărute s-a convenit de comun acord ca, în urma analizei 
tehnico-economice făcute de proiectantul lucrării asupra celor constatate, acesta va emite o Dispoziţie de 
şantier pentru rezolvarea situaţiei. 
 
La data de …………………………. a fost emisă Dispoziţia de şantier nr. ……………………. în urma 
căreia s-a întocmit Nota de Comandă Suplimentară/Nota de Renunţare nr………………. 
 
 
2. Justificări 
 
2.1 Justificări tehnice 
 
{Se introduc datele cuprinse în Nota de Constatare şi Minuta întâlnirii, întocmite la faţa locului în urma 
apariţiei situaţiei create şi propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant şi acceptate de 
beneficiar} 
 
2.2 Justificări financiare 
 
{Se vor introduce datele economice din Dispoziţia de şantier emisă de proiectant, inclusiv capitolul din 
Devizul General de unde se vor suporta costurile în cazul Notelor de Comandă Suplimentară}. 
 
Ca urmare a Dispoziţiei de şantier nr…………………………..s-a întocmit devizul financiar al lucrărilor 
suplimentare calculate în preţuri de ofertă/negociate la data de …………………… 
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3. Devizul financiar ……………………………….. 
 
4. Sumarul variaţiilor pe Contract 
 

 
Nr. 

Descriere Valoare 
iniţiala 

Variatii Total 
variaţie 

Valoare 
revizuita 

C+M  

Valoare 
Contract 
revizuită 

Diverse 
şi 

neprevăzute 
   Cheltuieli 

Suplimentare 
Economii      

1         
2         
3         

….         
 
 
5. Corespondenţa relevantă 
 

1. Nota de constatare nr./data      
2. Minuta întâlnirii nr./data                                              
3. Dispoziţia de şantier nr./data                                     
4.   Proces verbal de negociere nr./data               
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Anexa 12  
 
DENUMIREA PROIECTULUI:  
 
NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:   

 

 
BENEFICIAR: 

 

 
CONSTRUCTOR: 

 

 
DIRIGINTE DE ŞANTIER: 

 

 
 

RAPORTUL DE PROGRES LUNAR (TRIMESTRIAL) 
 
 
 

I.Descrierea  activităţii 
 
 
 
II.  Stadiul lucrărilor 
 
1. Stadiul fizic al lucrărilor executate în        
luna (trimestrul) raportată(raportat) 
 

Valori 
decontate/stadiu 

fizic 

 
OBSERVAŢII 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
DIRIGINTE DE ŞANTIER/DATA 
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Anexa 13   

 

MINUTA ŞEDINŢEI LUNARE 

 

DENUMIREA PROIECTULUI:              

NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:    

 

DIRIGINTE DE ŞANTIER:    

CONSTRUCTOR:     

 

MINUTA ŞEDINTEI LUNARE:   

DATA/LOCAŢIA:     

 

Au participat: 

 

NUME REPREZENTÂND SEMNÂTURA 

   

   

   

   

   

 

 

Minută agreeată de: 

 

Constructor Diriginte de şantier 

  

Nume                …………………….. Nume                …………………….. 

 

Funcţia              ……………………... 

 

Funcţia              ……………………... 

 

Semnătura        …………………….. 

 

 

Semnătura        …………………….. 

Data                  …………………….. Data                  …………………….. 
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1 

 

1.1 

 

1.2 

Introducere 

 

Şedinta a început la <ora> şi a fost prezidată de <Nume>, 

<Funcţia> care a urat bun venit participanţilor.  

Minutele şedintelor Precedente au fost agreate şi semnate de către 

părţi.  

 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3 

3.1 

3.2 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Progres 

General   

Lucrări 

Obstrucţionări 

 

Financiar 

Plata avansului  

Variaţii şi preţul final al contractului  

 

Asigurări 

 

Personal cheie  

 

Graficul de eşalonare al lucrărilor 

 

Programarea derulării fondurilor 

 

Organizarea de şantier, laboratoare 

 

Facilităţile Dirigintelui de şantier 

 

Subcontractori şi furnizori 

 

Planul de asigurare a calităţii 

 

Materiale 
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13 

 

14 

 

15 

 

Siguranţa circulaţiei 

 

Protecţia muncii  

 

Protecţia mediului 

 

16 

 

Altele  

 

17 

 

Plângeri 

 

 

18 

 

Închiderea şedinţei şi programarea următoarei întâlniri  

 

 

 

  

 

 

Minută pregatită de Diriginte de şantier 

………………………………..… 
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Anexa 14  
Jurnal de şantier 

, 
DENUMIREA PROIECTULUI:                     Data:                             ) 
NR. DE REFERINŢĂ AL PROIECTULUI:   
 
1. Lucrări în desfăşurare 
Articolul din lista de cantităţi Locaţia/Descrierea art. Cantitatea Forţa de muncă utilizată Echipamente folosite 
          
2. Materiale/Lucrări finalizate şi verificate/Locaţia  
  
  
3. Ridicări topo efectuate/Verificate/Locaţia 
 
  
4.  a) Echipamente aduse în şantier 4.  b) Echipamente îndepărtate din şantier 
    
    
5. Starea vremii 
  
6. Vizitatori în şantier   
 
7. Alte observaţii   
 
8. Lista documentelor anexate 
  
  

Întocmit Diriginte de şantier …………………………..   



 

Anexa 15  

INVESTITOR _____________________________                                

 

     SE APROBĂ 

                                                                                                         (Conducătorul instituţiei) 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. ________din ___________ 

 

Privind lucrarea 

_____________________________________________________________________ executată în 

cadrul contractului nr. _________ din _____________, încheiat între _________________ şi 

_________________________ pentru lucrările de ________________________________________ 

 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ______________, eliberată de la ________ la 

_______, cu valabilitate până la ________________. 

 

2. Comisia de recepţie numită în baza Deciziei nr. _____ din data _______ şi-a desfăşurat activitatea 

în intervalul ________________________, fiind formată din: 

Preşedinte_________________________________ 

                         (nume şi prenume) 

Membrii    _________________________________ 

                         (nume şi prenume) 

 

3. Au mai participat la recepţie: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(nume şi prenume)                                     (calitatea) 

 

4. Constatările comisiei de recepţie: 

4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele 

cuprinse în lista Anexa nr. 1. 

4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista Anexa nr. 2 nu au fost executate. 

4.3. Lucrările cuprinse în lista Anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului. 



 

56 
 

4.4. Valoarea declarată a investiţiei este de ……………………….. lei. 

 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

______________________________________________________________________ 

 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

______________________________________________________________________ 

 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Prezentul proces-verbal, conţinând ______ file şi ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a 

fost încheiat astăzi ________ la _______ în _____ exemplare. 

 

Comisia de recepţie 

 

Preşedinte: _____________________          ______________________ 

Membri:       _____________________       ______________________ 

                   (Numele, prenumele)                                  (semnătura) 

Specialişti  ______________________  ______________________        

(Numele, prenumele)                                      (semnătura) 
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Anexa 16  

INVESTITOR _____________________________                                

 

SE APROBĂ 

                                                                                                         (Conducătorul instituţiei) 

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ 

Nr. ............din ................ 

     Privind  lucrarea ........................................................................................................................, 

autorizată cu nr. ............. din ................., cu valabilitate până la ..................., de către ......................... 

     

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ............................, fiind formată 

din: 

.............................................................................. 

                           (nume şi prenume) 

     

2. Au mai participat la recepţie: 

.............................................................................. 

           (nume şi prenume)                       (calitatea) 

 

3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică 

a construcţiei, a constatat următoarele: 

    3.1. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr. 1. 

    3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de ...................... 

    3.3. Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr. 2. 

    3.4. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate. 

    3.5. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia 

utilizatorului. 

    3.6. Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la 

data de ................. până în prezent, respectiv pe o durată de ................. luni, constatările comisiei 

fiind enumerate în anexa nr. 3. 

    3.7. Valoarea obiectului este de ................... lei, conform listei anexă nr. 1. 
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4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune: 

................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

     

5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Prezentul proces-verbal, conţinând .......... file şi ................. anexe numerotate, cu un total de 

.............. file, a fost încheiat astăzi ................. la ................. în .......... exemplare. 

 

             Comisia de recepţie*)                    

    Preşedinte:  ......................... 

    Membri:  ......................... 

             ......................... 

             ......................... 

 

  Specialişti*) 

  ........................... 

 

------------ 

    *) Numele, prenumele şi semnătura. 
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