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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

 

" LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI " 

 

1.2. Amplasamentul 

     Orașul Mizil, judetul Prahova.  

 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, 

studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii 

Nu este cazul. 

1.4. Ordonatorul principal de credite 

Orasul Mizil. 

 

1.5. Investitorul 

Orasul Mizil. 

 

1.6. Beneficiarul investitiei 

Primaria orasului Mizil, cu sediul social in oras Mizil, bd. Unirii nr. 14, judetul Prahova, tel./fax: 

0244/250027 ; 0244/251120 

 

1.1. Elaboratorul proiectului tehnic de executie 

S.C. DINENG DEV S.R.L., Str. Nicopole, nr. 44C, Ploiesti, judetul Prahova, inregistrata la registrul 

comertului J29/1493/2010, cod fiscal RO27752170. Domeniul principal de activitate este cel 

prevazut de cod CAEN 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate 

de acestea iar activitatea principala este cea prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica legate de acestea. 
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN 

CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE 

AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII 

2.1. Particularitati ale amplasamentului 

a. Amplasamentul 

            Orașul Mizil este situat în estul județului Prahova, pe artera principală care leagă Moldova de 

capitala țării, la îngemănarea dealurilor cu câmpia Bărăganului și în preajma vestitelor podgorii 

ale Tohanilor, Istriței și Pietroaselor. Se învecinează la est, cu județul Buzău, la sud cu comuna Baba 

Ana, la vest cu comuna Fântânele, iar la nord, cu comuna Gura Vadului. Distanța față de reședința 

județului, municipiul Ploiești, este de 35 km. Aceeași distanță este între Mizil și municipiul Buzău. 

     Mizil este singura localitate urbană situată pe paralela 45. 

     Orașul se întinde pe o zona de câmpie, la o altitudine care variază între 110 m și 130 m. Mizil se 

învecinează cu următoarele localități, toate rurale: 

 Nord: comuna Gura-Vadului, județul Prahova, la o distanță de 6 km 

 Sud: comuna Baba-Ana, județul Prahova, la o distanță de 3 km 

 Est: comuna Săhăteni, județul Buzău, la o distanță de 12 km 

 Vest: comuna Fântânele, județul Prahova, la o distanță de 12 km 

 

b. Topografia 

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de catre o 

societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizând echipamente moderne şi 

programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70, plan de referinta 

Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si 

Cartografie. 

Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:500 si profile 

longitudinale scara 1:100 / 1:1000. 

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei  

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentală, având următorii parametri: 

- temperatura medie anuală : +9,90 C 

- temperatura minimă absolută : -28,30 C 

- temperatura maximă absolută : +40,40 C 

Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 687 mm şi reprezintă valoarea medie pe 10 ani. 

Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri este: 

- iarna                            115,3mm 

- primăvara                    184,0mm 

- vara                             244,3mm 

- toamna                        143,4mm 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_B%C4%83r%C4%83ganului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tohani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Baba_Ana,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Baba_Ana,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C3%A2nt%C3%A2nele,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gura_Vadului,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
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Un alt factor important este intesitatea şi direcţia vânturilor. Direcţia predominantă este N-

E (16,6%) şi S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 – 2,8m/s. 

 

d. Geologia, seismicitatea 

1.Date geomorfologice şi geologice generale 

 

         Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul construcţiei este situat în zonă plană, pe 

campul Targoviste-Ploiesti, ce face parte din marea unitate a Campiei Romane. 

Local, arealul construcţiei nu este afectat de fenomene de eroziune sau alunecări de teren. 

         Teritoriul pe care este situata locatia face parte din marea unitate a Platformei Moesice. 

Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin Cuaternarului, mai precis Holocenului superior. 

         Holocenul superior (qh2) este constituit din depozite aluvionare, ce prezinta in partea 

superioara nisipuri fine, argiloase (cu grosimi in jur de 2m) si spre baza pietrisuri cu stratificatie 

torentiala, cu lentile subtiri de nisipuri grosiere sau medii.   

         Grosimea acestor depozite aluvionare atinge în unele puncte 25-30m şi dovedeşte o activitate 

de subsidenţă destul de intensă. Această subsidenţă explică străpungerea de la Tinosu şi captarea 

Prahovei spre o luncă veche a râului Ialomiţa. Tot datorită acestei afundări se poate vorbi de 

existenţa în Holocenul superior a unor oscilaţii largi a Prahovei, Teleajenului şi Cricovului Sărat 

care au determinat formarea unei subunităţi morfologice bine individualizate prin reunirea şesurilor 

aluvionare ale râurilor menţionate. 

            În legătură cu compoziţia petrografică a pietrişurilor din zona şesului aluvial, se constată 

predominarea elementelor originale din flişul cretacic inferior (Strate de Sinaia) la care se adaugă, 

spre zona de confluenţă a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente provenite din lişul paleogen.   

 

2.Seismicitatea si caracteristicile de înghet 

         Conform Codului de proiectare seismica – prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ 

P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de valoarea de vârf a acceleraţiei 

orizontale ag determinată pentru intervalul mediu de recurenţă IMR = 225ani (20% probabilitate de 

depăşire în 50 ani), corespunzător stării limită ultime, valoare numită “acceleraţie pentru proiectare” 

iar condiţiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colţ) Tc a spectrului de 

răspuns şi reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de acceleraţii 

absolute şi zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative.    

          Din zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ) a spectrului de 

răspuns, Tc = 1,0s, iar  după zonarea în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului de 

proiectare ag = 0,35g.  
 

 

e. Adancimea de inghet 

            Adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054/77, este de 0.90 m, conform STAS 6054/84. 

 

f. Devierile si protejarile pe utilitati afectate   

Proiectul nu presupune lucrări de deviere și protejări de utilități. 
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g. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si 

provizorii  

           Constructorul se va racorda la rețelele locale de utilități în condițiile prevăzute în avize. 

h. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 

            Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente, ale beneficiarului 

sau ale altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să 

utilizeze alte căi de acces, dacă vor fi folosite pentru transportul materialelor grele 

(agregate,prefabricate, etc.). 

i. Caile de acces provizorii 

            Pentru prezentul proiect caile de acces provizorii sunt reprezentate de amplasamentul in sine. 

Asfel, nu sunt necesare rute alternative. 

j. Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

            Nu este cazul. 

2.2. Solutia tehnica 

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii 

Denimre Lungime (Km) 

Strada Tohani L = 0.820  
 

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei 

            Se vor repara lungimea de strada mai sus mentionata. 

c. Trasarea lucrarilor 

            Procedura de trasare a lucrarilor are drept scop materializarea pe teren a datelor din proiect 

care indica pozitia strazii in raport cu limitele de proprietate. Trasarea lucrarilor se face pe baza 

proiectului tehnic si a detaliilor de executie. 

Trasarea se executa de catre un topometrist care preda responsabilului de lucrare tarusii, acesta avand 

obligatia sa ii pastreze astfel incat sa evite deplasare lor in plan vertical si orizontal. 

Pentru trasarea lucrarilor, proiectantul va pune la dispozitie datele de trasare ale axului, dar si toate 

elementele geometrice necesare realizarii lucrarilor. 

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 

            Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se va face prin grija antreprenorului 

general si sub atenta supraveghere a dirigintelui de santier. Ambii vor avea in vedere respectarea 

prevederilor din caietele de sarcini. 

e. Orgazinarea de santier 

     Constructorul se va racorda la retelele locale de utilitati  in conditiile prevazute in avize. 
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3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI 

3.1. Situatia existenta a infrastructurii 

            In conformitate cu ridicarile topografice si tema de proiectare, strada propusa pentru 

reparatii are urmatoarele caracteristici:   

 

 

Nr.crt. Denumire  

 

Lungime 

(m) 

Suprafata 

parte 

carosabila 

existenta 

(mp) 

Distanta 

intre 

proprietati 

(m) 

 

Latime parte 

carosabila existenta 

(m) 

1 
Strada Tohani (DJ 

100H) 
820 7180 

9.70 – 

14.80 

 

6.30 – 9.30 

 

 

 

Lungimea totală a lucrarilor ce fac obiectul acestei documentaţii este de 820.00 m si se vor executa 

pe teritoriul orasului Mizil, judetul Prahova. 

 

In urma examinarii vizuale si a studiilor topografice si geotehnice, s-au constatat: 

- cele   mai   frecvente   degradari   intalnite, sunt specifice drumurilor pietruite  sau cu asfalt si 

anume defecte de margine, denivelari longitudinale sitransversale , gropi, burdusiri, fagase, 

fisuri , crapaturi , pelade , faiantari etc., cauzate de interactiunea pneu carosabil si factori de 

clima . 

Starea actuală a strazii ce fac obiectul prezentului proiect a creat o serie de efecte negative, cele mai 

semnificative fiind: 

- accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale si culturale; 

- traficul rutier se desfasoara cu dificultate; 

- lipsa de interes din partea unor investitori în dezvoltarea activităţii economice în zonă; 

- neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili şi de a construi locuinţe; 

Solutii proiectate 

Lucrari de reparatii 

a. Traseul in plan 

            Traseul in plan al strazii proiectate urmareste in general traseul existent, fara a fi afectate 

limitele de proprietate. Razele in plan propuse pentru repararea strazii variaza intre R= 20.00 m si R= 

150.00 m.  
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b. Traseul in profil longitudinal 

Mentinerea traseului in plan al strazii a condus si la mentinerea declivitatilor traseului actual. 

La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan si spatiu ale 

curbelor existente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus. 

            In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati cuprinse intre 0.13% - 1.20%, 

astfel incat descarcarea apelor  sa se faca cat mai repede.  

c. Traseul in profil transversal. 

In vederea executarii lucrarilor de reparatie a strazii Tohani (DJ 100H), se propun urmatoarele etape: 

 desfacerea structurii existente pe zonele cu degradari accentuate (suprafata de 2210.00 mp). 

 realizarea unei structurii rutiere noi pe suprafata de 2210.00 mp, astfel : 

- 5 cm BADPC 20; 

- 20 cm piatra sparta; 

- 25 cm balast. 

 asternerea unui covor asfaltic de 4 cm BAPC 16 pe toata suprafata carosabila studiata (7180 

mp). 

 aducerea la cota proiectata a canalelor si gurilor de scrgere existente. 

 realizarea marcajelor rutiere (longitudinale si transversale). 

 

Prin proiect se propune :  

 imbunatatirea starii tehnice, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de 

calitate in constructii, potrivit legii;  

 aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei strazii, 

asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto;  

 realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in 

prevederile legale;  

     Refacerea strazilor se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe cat 

posibil cu respectarea elementelor geometrice conf. STAS 10144.1/1991. 

 

3.2.2 Lucrari pregatitoare si lucrari de terasamente 

Principalele lucrari pregatitoare si de terasamente propuse in cadrul acestei documentatii sunt: 

- execuţia lucrarilor de sapatura pana la cota proiectata. 

3.2.3 Lucrari de structura rutiera 

        Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unui sistem rutier in vederea asigurarii 

conditiilor optime de trafic rutier. 
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Structura sistemului rutier propus  este urmatoarea : 

- 4 cm BAPC 16; 

- 5 cm BADPC 20; 

- 20 cm piatra sparta; 

- 25 cm balast. 

3.2.4 Lucrari de siguranta circulatiei 

Semnalizarea in perioada de executie a lucrarii revine in sarcina antreprenorului si are ca scop 

asigurarea accesului la proprietati a riveranilor si la punctele de interes a agentilor comerciali.  

 

           Semnalizarea si marcajele rutiere se vor realiza conform STAS 1848 / 2011. 

3.2.5 Etapele tehnologice de lucru 

Pentru punerea in opera a lucrarilor proiectate, se propune urmatoare ordine de executie: 

 desfacere structura rutiera existenta cf Planului de Situatie; 

 asternerea stratului de balast; 

 asternerea stratului de piatra sparta; 

 turnarea stratului de BADPC20; 

 turnarea stratului de BAPC16; 

3.2.6 Concluzii 

Prin realizarea strazii din cadrul prezentului proiect tehnic se asigură o mai bună desfasurare 

a traficului rutier din zona. 

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se incadrează în categoria C - lucrări de 

importanță normală si se vor realiza in condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii 

Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizării de 

materiale agrementate pentru execuția lucrărilor. 

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza Legii 10/1995, “Legea 

privind calitatea în construcții”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de 

importanță a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor” 

aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 

privind “Stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor”. 

De asemenea realizarea lucrărilor propuse vor conduce la: 

- creşterea mobilităţii locuitorilor din zonă, către centrele polarizatoare; 

- condiţii sociale normale pentru locuitorii din zonă; 

- reducerea timpului de deplasare. 

Lucrările proiectate au ca scop realizarea unei strazi cu parametrii optimi pentru a asigura 

desfasurarea traficului rutier pe toata perioada anului. 
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4. BREVIARE DE CALCUL 

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE  

 

 Nu este cazul. 

 

 

VERIFICAREA LA ACŢIUNEA FENOMENULUI ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ  

      Nu este cazul. 

5. CAIETE DE SARCINI 

5.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini 

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, 

conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi încorporate 

în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi 

natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.  

 În caietele de sarcini sunt prezentate detaliile necesare pentru fiecare tip de lucrare în parte, 

precum și verificările care se impun la nivelul fiecărei faze de lucru, astfel incât să se asigure o 

verificare permanentă a lucrării precum și asigurarea unui nivel corespunzător de calitate înainte de 

trecerea la faza următoare. 

 Caietele de sarcini sunt prezentate anexat la memoriu și conțin toate elementele necesare 

execuției strazii. 

5.2. Tipuri de caiete de sarcini 

În functie de destinatie: 

- caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;  

- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si 

confectii diverse;  

- caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri în functiune;  

- caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii în timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.  

În functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii: 

- caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente în domeniul constructiilor si care se 

elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;  

- caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru 

fiecare lucrare.  

5.3. Continutul caietelor de sarcini 

Caietele de sarcini cuprind:  



LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI 
 

11 

S.C. DINENG DEV S.R.L. 
 

- breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor 

de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie în parte. Breviarele  

- de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de 

programe utilizate;  

- nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;  

- proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru 

materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;  

- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;  

- ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;  

- standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, 

executie, montaj, probe, teste, verificari;  

- conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea. 
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7. GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de 

investitii/interventii. 

 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIE, IN UNITATI FIZICE, 

COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII  
   

Anul I 
 

    

Nr.crt Denumire activitate 

Nr 

zile 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30  
1 Obtinerea si amenajarea terenului  

1.1 Obtinere teren 0              
1.2 Amenajarea terenului 0              

1.3 
Amenajarea pentru protectia 

mediului 
0              

2 
Asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului 
0             

 
3 Proiectare si asistenta tehnica  

3.1 Studii de teren 5              
3.2 Obtinere avize si acorduri 0              
3.3 Proiectare si inginerie 5              
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0              
3.5 Consultanta 0              
3.6 Asistenta tehnica 20              
3.7 Dirigentie de santier 20              
4 Investitia de baza 20              
5 Alte cheltuieli          

5.2 Comisioane, cote taxe 5              
5.3 Diverse si neprevazute 30              
6 Probe tehnologice si teste  

6.1 
Pregatirea personalului de 

exploatare 
0              

6.2 Probe tehnologice si teste 0              

  Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata  

  Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant  

  Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata  
NOTA: Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii s-a avut in vedere o intrerupere a acestora pentru 4 

luni in perioada de iarna (perioada noiembrie - februarie) 
 

 
 

          

 

 

Întocmit,         

Ing. Andrei Dinescu        


