LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI

MEMORIU TEHNIC
Cuprins

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII...3

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH sovvunteeiteeeeeteeeseteeeeesieesesnssesnnssssnnsessnns 3
L2, AMPLASAMENTUL ttvtttttee ettt e et e eeeeeseestasss st see st sss st sssetsssesassesassesnaseesnnsessnns 3

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT(A), IN CONDITIILE LEGII,
STUDIUL DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

TN =12V =\ o | SRR 3
1.4, ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE ....ccvvteiitveeeiitreeesirreeesseeesssresesssseesssseesnn 3
1.5, INVESTITORUL ceeiiiiiieiiiiiiititteee et e e e e s s e sttt e e e e e e e e s s e santaba e e e e e eeeessesnnnnnsnaeeeeeeeeesannns 3
1.6.  BENEFICIARUL INVESTITIEI .uvutiiiiiiiiiieeeiiitiieeeesstieeee e ssiteeeeessnsneeesssnnsnneeessnnnnneas 3
1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE.....utviiiiiiiiieeeiiiiieeeessiveens 4

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTI ..o 4
2.1.  PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI .cciiiiiiieiiiieeiiieessieeessninesssnsenesnnneas 4
a. Descrierea amplasamentulUui .........ooveoviiiiiiiiiiie e 4

o oo 1ol | - - BRSPS 4

C. Clima si fenomenele naturale SPeCifiCe ZONEI..........coveviiiiiiiiieee s 4

d. Ge0l0gia, SEISMICHTALEA .......ccivieiiciie e et reennnas 5

e. Devierile si protejarile pe utilitati afectate...........cccoveeieeiiiciie e 5

f. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive

LI 01 (0)Y o ¢ 1 USSP 6

g.  Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea...........cccccevevevueenene. 6

h. (OF 1] [0 (3 (oot o] {01/ Ao | TSP OPPSTR 6

I. Bunuri de patrimoniu cultural imobil..............ocooiiiiii s 6
2.2.  SOLUTIATEHNICA ...ciittete e e ettt e e ettt e e s st e e e e st e e e e e st e e e e e snnaee e e e e snnnneeeeeannens 6
a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii ..............cccceeeveennen. 6

b.  Varianta constructiva de realizare a INVESLIIEI .........c.cccuerveieiiienese e 6

C. Trasarea TUCTAITION ........c.oiiee e et 6

d.  Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier..........ccccccooevivecviiniiecrecnnn, 7

e. Orgazinarea 08 SANTIET ..........civiieieieieie ettt sttt aesresbesreereenes 7

3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITAT..ccooiiee e 7
3.1.  SITUATIA EXISTENTA A INFRASTRUCTURIL....cutiiiiiiiiiiiieesniieeesiiee st 7
3.2, SOLUTIH PROIECTATE .tttieittieeiuttiessiteeessiteeesssesssssseesssbeessssseessnsseessnsnesssssesssnsnens 7
1

S.C. DINENG DEV S.R.L.




LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI

3.2.1.  Lucrari de reParatil .........ccoucveirueeieeiie et 7

a. TrASEUL TN PIAN ... e e st e re e s re e e nreenns 7

b.  Traseul in profil Iongitudinal ............c.cooiiiiiii 7

C. Traseul in profil traNSVEISAL. ..........cceiiiiiic e 8
3.2.2.  Lucrari pregatitoare si lucrari de terasamente.........c.ccccevveeveesvesiveeninenne 8
3.2.3.  Lucrari de StrUCTUra FULIEIA........cccuveeiiieee ittt erre e e e e 8
3.2.4.  Lucrari de siguranta CIrCUIAtIBI............ceevuverieiieeiie i 9
3.2.5. Etapele tehnologice de TUCIU .......ccccvviiiiiiiiiee e 9
3.2.6.  CONCIUZIT cvveieviiiiei ettt bbb e e sare e sare e 9

4. BREVIARE DE CALCUL....cocociiiiee ettt 10,11
5. CAIETE DE SARCINI......ciiiii ittt et erre e s nae e 12
5.1.  ROLUL SI SCOPUL CAIETELOR DE SARCINI ...vvvieiitieeeirieeeeireeeeitreeesreeessnneee e 12
5.2, TIPURI DE CAIETE DE SARCINI...uueeieiiitiieeeieitrreeeseitreeeesesstreeeesssssseseesssssseneesans 10
5.3, CONTINUTUL CAIETELOR DE SARCINI ...eciiiiiiieeieiiiiieeeeeeitireeeesesnrreeeessnnsseeeenens 10

6. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI.ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.

7.  GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

S.C. DINENG DEV S.R.L.




LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

" LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI "

1.2. Amplasamentul

Orasul Mizil, judetul Prahova.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile leqil,
studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

Nu este cazul.

1.4. Ordonatorul principal de credite
Orasul Mizil.

1.5. Investitorul
Orasul Mizil.

1.6. Beneficiarul investitiei

Primaria orasului Mizil, cu sediul social in oras Mizil, bd. Unirii nr. 14, judetul Prahova, tel./fax:
0244/250027 ; 0244/251120

1.1. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. DINENG DEV S.R.L., Str. Nicopole, nr. 44C, Ploiesti, judetul Prahova, inregistrata la registrul
comertului J29/1493/2010, cod fiscal RO27752170. Domeniul principal de activitate este cel
prevazut de cod CAEN 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate
de acestea iar activitatea principala este cea prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate de acestea.
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2. PREZENTAREA  SCENARIULUI/OPTIUNII  APROBAT(E) IN
CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitati ale amplasamentului

a. Amplasamentul

Orasul Mizil este situat in estul judetului Prahova, pe artera principala care leaga Moldova de
capitala tarii, la ingemanarea dealurilor cu cAmpia Bardganului si In preajma vestitelor podgorii
ale Tohanilor, Istritei si Pietroaselor. Se invecineaza la est, cu judetul Buzau, la sud cu comuna Baba
Ana, la vest cu comuna Fantanele, iar la nord, cu comuna Gura Vadului. Distanta fata de resedinta

judetului, municipiul Ploiesti, este de 35 km. Aceeasi distantd este intre Mizil si municipiul Buzau.
Mizil este singura localitate urbana situata pe paralela 45.

Orasul se intinde pe o zona de campie, la o altitudine care variaza intre 110 m si 130 m. Mizil se

invecineazd cu urmdtoarele localitati, toate rurale:

= Nord: comuna Gura-Vadului, judetul Prahova, la o distanta de 6 km
= Sud: comuna Baba-Ana, judetul Prahova, la o distanta de 3 km
» Est: comuna Sahateni, judetul Buzau, la o distanta de 12 km

» Vest: comuna Fantanele, judetul Prahova, la o distanta de 12 km

b. Topografia

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de catre o
societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente moderne si
programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70, plan de referinta
Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si
Cartografie.

Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:500 si profile
longitudinale scara 1:100 / 1:1000.

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, avand urmatorii parametri:

- temperatura medie anuali : +9,9° C

- temperatura minima absoluta : -28,3°C

- temperatura maxima absoluta : +40,4° C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 687 mm si reprezintd valoarea medie pe 10 ani.
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri este:

- larna 115,3mm
- primavara 184,0mm
- vara 244,3mm
- toamna 143,4mm

S.C. DINENG DEV S.R.L.
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Un alt factor important este intesitatea si directia vanturilor. Directia predominanta este N-
E (16,6%) si S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 — 2,8m/s.

d. Geologia, seismicitatea

1.Date geomorfologice si geologice generale

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat in zond plana, pe
campul Targoviste-Ploiesti, ce face parte din marea unitate a Campiei Romane.

Local, arealul constructiei nu este afectat de fenomene de eroziune sau alunecari de teren.

Teritoriul pe care este situata locatia face parte din marea unitate a Platformei Moesice.
Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin Cuaternarului, mai precis Holocenului superior.

Holocenul superior (gh2) este constituit din depozite aluvionare, ce prezinta in partea
superioara nisipuri fine, argiloase (cu grosimi in jur de 2m) si spre baza pietrisuri cu stratificatie
torentiala, cu lentile subtiri de nisipuri grosiere sau medii.

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge in unele puncte 25-30m si dovedeste o activitate
de subsidenta destul de intensa. Aceasta subsidentd explica strdpungerea de la Tinosu si captarea
Prahovei spre o lunca veche a raului Ialomita. Tot datoritd acestei afundari se poate vorbi de
existenta in Holocenul superior a unor oscilatii largi a Prahovei, Teleajenului si Cricovului Sérat
care au determinat formarea unei subunitati morfologice bine individualizate prin reunirea sesurilor
aluvionare ale raurilor mentionate.

In legaturd cu compozitia petrografici a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se constati
predominarea elementelor originale din flisul cretacic inferior (Strate de Sinaia) la care se adauga,

spre zona de confluenta a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente provenite din lisul paleogen.

2.Seismicitatea si caracteristicile de Thghet

Conform Codului de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri, Indicativ
P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de valoarea de varf a acceleratiei
orizontale ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani (20% probabilitate de
depasire in 50 ani), corespunzator starii limita ultime, valoare numita “acceleratie pentru proiectare”
iar conditiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de
raspuns §i reprezintd granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii
absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

Din zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colf) a spectrului de
raspuns, Tc = 1,0s, iar dupa zonarea in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de
proiectare ag = 0,35¢.

e. Adancimea de inghet

Adancimea de inghet, conform STAS 6054/77, este de 0.90 m, conform STAS 6054/84.

f. Devierile si protejarile pe utilitati afectate

Proiectul nu presupune lucrari de deviere si protejari de utilitati.
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g. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si

provizorii

Constructorul se va racorda la retelele locale de utilitati in conditiile prevazute in avize.

h. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale beneficiarului
sau ale altor proprietari sau administratori si sd obtind aprobarile necesare daca intentioneaza sa
utilizeze alte cdi de acces, dacd vor fi folosite pentru transportul materialelor grele
(agregate,prefabricate, etc.).

i. Caile de acces provizorii

Pentru prezentul proiect caile de acces provizorii sunt reprezentate de amplasamentul in sine.
Asfel, nu sunt necesare rute alternative.

j. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnica
a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Denimre Lungime (Km)
Strada Tohani L=0.820

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei

Se vor repara lungimea de strada mai sus mentionata.

c. Trasarea lucrarilor

Procedura de trasare a lucrarilor are drept scop materializarea pe teren a datelor din proiect
care indica pozitia strazii in raport cu limitele de proprietate. Trasarea lucrarilor se face pe baza
proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Trasarea se executa de catre un topometrist care preda responsabilului de lucrare tarusii, acesta avand
obligatia sa ii pastreze astfel incat sa evite deplasare lor in plan vertical si orizontal.

Pentru trasarea lucrarilor, proiectantul va pune la dispozitie datele de trasare ale axului, dar si toate
elementele geometrice necesare realizarii lucrarilor.

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se va face prin grija antreprenorului
general si sub atenta supraveghere a dirigintelui de santier. Ambii vor avea in vedere respectarea
prevederilor din caietele de sarcini.

e. Orgazinarea de santier

Constructorul se va racorda la retelele locale de utilitati in conditiile prevazute in avize.

S.C. DINENG DEV S.R.L.
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3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

3.1. Situatia existenta a infrastructurii

In conformitate cu ridicarile topografice si tema de proiectare, strada propusa pentru
reparatii are urmatoarele caracteristici:

Sugar?':: “ Dii‘:’;?r r;ta Latime parte
Nr.crt. Denumire Lungime | carosabila o carosabila existenta
(m) existenta proprietati (m)
(mp) m
Strada Tohani (DJ 970 _ 6.30 -9.30
1 100H) 820 7180 14.80

Lungimea totald a lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii este de 820.00 m si Se vor executa
pe teritoriul orasului Mizil, judetul Prahova.

In urma examinarii vizuale si a studiilor topografice si geotehnice, s-au constatat:

- cele mai frecvente degradari intalnite, sunt specifice drumurilor pietruite sau cu asfalt si
anume defecte de margine, denivelari longitudinale sitransversale , gropi, burdusiri, fagase,
fisuri , crapaturi , pelade , faiantari etc., cauzate de interactiunea pneu carosabil si factori de
clima.

Starea actuala a strazii ce fac obiectul prezentului proiect a creat o serie de efecte negative, cele mai
semnificative fiind:

accesul Tngreunat la principalele obiective economice, sociale si culturale;
traficul rutier se desfasoara cu dificultate;
lipsa de interes din partea unor investitori in dezvoltarea activitatii economice in zona;

- neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili si de a construi locuinte;

Solutii proiectate

Lucrari de reparatii

a. Traseul in plan

Traseul in plan al strazii proiectate urmareste in general traseul existent, fara a fi afectate
limitele de proprietate. Razele in plan propuse pentru repararea strazii variaza intre R=20.00 m si R=
150.00 m.

S.C. DINENG DEV S.R.L.




LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI

b. Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan al strazii a condus si la mentinerea declivitatilor traseului actual.
La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan si spatiu ale
curbelor existente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati cuprinse intre 0.13% - 1.20%,
astfel incat descarcarea apelor sa se faca cat mai repede.

c. Traseul in profil transversal.

In vederea executarii lucrarilor de reparatie a strazii Tohani (DJ 100H), se propun urmatoarele etape:

desfacerea structurii existente pe zonele cu degradari accentuate (suprafata de 2210.00 mp).
realizarea unei structurii rutiere noi pe suprafata de 2210.00 mp, astfel :
- 5cm BADPC 20;
- 20 cm piatra sparta;
- 25cm balast.
e asternerea unui covor asfaltic de 4 cm BAPC 16 pe toata suprafata carosabila studiata (7180
mp).
e aducerea la cota proiectata a canalelor si gurilor de scrgere existente.
e realizarea marcajelor rutiere (longitudinale si transversale).

Prin proiect se propune :

e imbunatatirea starii tehnice, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de
calitate in constructii, potrivit legii;

e aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei strazii,
asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto;

e realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in
prevederile legale;

Refacerea strazilor se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe cat
posibil cu respectarea elementelor geometrice conf. STAS 10144.1/1991.

3.2.2 Lucrari pregatitoare si lucrari de terasamente

Principalele lucrari pregatitoare si de terasamente propuse in cadrul acestei documentatii sunt:

- executia lucrarilor de sapatura pana la cota proiectata.

3.2.3 Lucrari de structura rutiera

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unui sistem rutier in vederea asigurarii
conditiilor optime de trafic rutier.

S.C. DINENG DEV S.R.L.
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Structura sistemului rutier propus este urmatoarea :

- 4cm BAPC 16;

- 5cm BADPC 20;

- 20 cm piatra sparta;
- 25 cm balast.

3.2.4 Lucrari de siguranta circulatiei

Semnalizarea in perioada de executie a lucrarii revine in sarcina antreprenorului si are ca scop
asigurarea accesului la proprietati a riveranilor si la punctele de interes a agentilor comerciali.

Semnalizarea si marcajele rutiere se vor realiza conform STAS 1848 / 2011.

3.2.5 Etapele tehnologice de lucru

Pentru punerea in opera a lucrarilor proiectate, se propune urmatoare ordine de executie:

o desfacere structura rutiera existenta cf Planului de Situatie;
e asternerea stratului de balast;

e asternerea stratului de piatra sparta;

e turnarea stratului de BADPC20;

e turnarea stratului de BAPC16;

3.2.6 Concluzii

Prin realizarea strazii din cadrul prezentului proiect tehnic se asigura o mai buna desfasurare
a traficului rutier din zona.

Lucrérile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrari de
importantd normald si se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii
Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de
materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea
privind calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor”
aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3
privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

De asemenea realizarea lucrarilor propuse vor conduce la:

- cresterea mobilitatii locuitorilor din zona, cétre centrele polarizatoare;
- conditii sociale normale pentru locuitorii din zona;
- reducerea timpului de deplasare.

Lucrarile proiectate au ca scop realizarea unei strazi cu parametrii optimi pentru a asigura
desfasurarea traficului rutier pe toata perioada anului.

S.C. DINENG DEV S.R.L.
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4, BREVIARE DE CALCUL

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE

Nu este cazul.

VERIFICAREA LA ACTIUNEA FENOMENULUI INGHET-DEZGHET
Nu este cazul.

S. CAIETE DE SARCINI

5.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele,
conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate
in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi
natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Tn caietele de sarcini sunt prezentate detaliile necesare pentru fiecare tip de lucrare in parte,

precum si verificarile care se impun la nivelul fiecarei faze de lucru, astfel incét sa se asigure o
verificare permanenta a lucrarii precum si asigurarea unui nivel corespunzator de calitate inainte de
trecerea la faza urmatoare.

Caietele de sarcini sunt prezentate anexat la memoriu si contin toate elementele necesare
executiei strazii.

5.2. Tipuri de caiete de sarcini
Tn functie de destinatie:

- caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si
confectii diverse;

- caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;

- caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.

Tn functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii:

- caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente Tn domeniul constructiilor si care se
elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;

- caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru
fiecare lucrare.

5.3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini cuprind:

10
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- breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor
de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele
- de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de
programe utilizate;

- nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

- proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru
materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

- ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

- standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii,
executie, montaj, probe, teste, verificari;

- conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
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LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI

7. GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIE, IN UNITATI FIZICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII
Anul |
Nr
Nr.crt | Denumire activitate zile 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
1 Obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinere teren
1.2 Amenajarea terenului
13 Ame.naj.area pentru protectia 0
mediului
5 As.igur.area.utilitatilor necesare 0
obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 5
3.2 Obtinere avize si acorduri 0
3.3 Proiectare si inginerie 5
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0
35 Consultanta 0
3.6 | Asistenta tehnica 20
3.7 Dirigentie de santier 20
Investitia de baza 20 _-
Alte cheltuieli
5.2 Comisioane, cote taxe 5
6 Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de 0
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste 0
Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata
Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata
NOTA: Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii s-a avut in vedere o intrerupere a acestora pentru 4
luni in perioada de iarna (perioada noiembrie - februarie)

Tntocmit,
Ing. Andrei Dinescu
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