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CAPITOLULI
GENERALITATI

Art. 1. Domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru modernizarea,
constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditile tehnice comune ce
trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la
compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor precum si controlul calitatii si conditile de
receptie.

Art. 2. Prevederi generale

2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte
standarde si normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea se
completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul
poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala
Antreprenorului.

CAPITOLUL Il
MATERIALE FOLOSITE

Art. 3. Pamant vegetal

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste
pamant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cele adus de pe alte suprafete locale de
teren.

Art. 4. Pamanturi pentru terasamente

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi, clasificate conform STAS 1243 care se
folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1a si 1b.
Materiale pentru terasamente.
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243.
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3.Pamanturi Cu multe parti
necoezive medii | fine, foarte
si fine sensibile la
(fractiunea mai | inghet-dezghet, Medi
mica de 2mm fractiunea fina 3a 240 - 240
reprezinta mai prezinta umflare ocra
mult de 50%) cu | libera (respectiv
liant constituit contractie) =6 =220 >10
din pamanturi redusa
coezive. Idem 3a, insa
Nisip cu pietris, | fractiunea fina
nisip mare, prezinta umflare | o i >q0 | Medi
mijlociu sau fin | libera medie sau ocra
cu liant prafos mare
sau argilos
Nota: In terasamente sepoate folosi si material provenit din derocari, in conditiile
aratate in prezentul tabel.
Materiale pentru terasamente.
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243.
Tabel 1b.
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de Indice | Umfla Calitatea
pamanturi de -re materia-lului pt.
— plasticit | libera | terasa-mente
é ate Ip U%
& pt.fracti
u-nea
sub 0,5
mm
4. Pamanturi Anorganice cu compresibilitate | 4a | <10 <40 Mediocra
coezive: nisip si umflare libera reduse,
prafos, praf sensibilitate mijlocie la inghet-
Nisipos, nisip dezghet
argilos, praf Anorganice cu compresibilitate | 4b <35 <70 Mediocra
argilos nisipos, mijlocie si umflare libera reduse
praf argilos, sau medii, foarte sensibile la
argila prafoasa inghet-dezghet
nisipoasa, argila | Anorganice (MO>5%)* cu 4c | <10 <40 | Mediocra
prafoasa, argila, | compresibilitate si umflare libera
argila grasa reduse si sensibilitate mijlocie la
inghet-dezghet
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Anorganice cu compresibilitate | 4d >35 >70 Rea
si umflare libera mare,
sensibilitate mijlocie la inghet-
dezghet

Anorganice (MO>5%)* cu de <35 <75 Rea
compresibilitate mijlocie si
umflare libera sau medie, foarte
sensibile la inghet-dezghet

Anorganice (MO>5%)* cu Af - >40 Foarte rea
compresibilitate mare, umflare
libera medie sau mare, foarte
sensibile la inghet-dezghet

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii
climaterice, hidrologice si la orice inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o
tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile
hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea
prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri.

4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi
rele sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai
mica de 1,5 g/cm?, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate
mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, etc.). Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe
toata latimea platformei, la 0o adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de
minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscata
compactata mai mica de 1,5 g/cm?3. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului
si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de catre proiectant.

Pentru pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea
lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand
pamantul din patul drumului are umiditatea relativa Wo0>0,55 se va executa un strat de
separatie din geotextil, rezistent si permeabil.

Wo — W (umiditatematurala)

W, (Iim itadecurgere)

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5% a caror calitate conform tabelului 1b este
rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de
imbunatatire sa fie fundamentale cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri, turba si
pamanturile vegetale, pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub
0,75%), precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se
vor introduce in umpluturi, bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in
putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi etc).
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Art. 5. Apa de compactare

5.1. Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa
contina materii organice in suspensie.

5.2. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul Beneficiarului, cu exceptia compactarii
terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.

5.3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va
face decat cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.

Art. 6. Pamanturi pentru straturi de protectie

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor
erodabile trebuie sa aiba calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind
excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu
dimensiuni mai mari de 100 mm.

Art. 7. Verificarea calitatii pamanturilor

7.1. Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici
ale acestuia, prevazute in tabelul 2.

Tabelul 2.
NR. METODE DE
CR CARAgET EESL'IE'ACARE FRECVENTE MINIME | DETERMINARE
T. CF.STAS
1 | Granulozitate In functie de 1913/5-85
2 | Limita de plasticitate heterogenitatea 1913/4-86
3 Densitate uscata maxima | pamantului utilizat insa 1913/3-76
Coeficientul de nu va fi mai mica decat
4 | neuniformitate o incercare la fiecare 730/89
5000 m?
5 Caracteristicile de Pent_ru pamanturile_ 1913/13-83
compactare folosite in rambleurile
Umflare libera din spatele zidurilor si
pamanturile folosite la
6 protectia rambleurilor, o 1913/12-88
incercare la fiecare
1000 m?
Sensibilitate la inghet- O incercare la fiecare:
dezghet - 2000 mc pamant
7 pentru rambleuri; 1709/3-90
- 250 ml de drum in
debleu.
8 | Umiditate 1913/1-82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor
determinarilor de laborator.

CAPITOLULIN
EXECUTAREA TERASAMENTELOR
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Art. 8. Pichetajul lucrarilor

8.1. De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati
de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi
de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cate doi
reperi pe km.

8.2. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul
drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la
inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru
varfurile de unghi si a reperilor pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa,
trece la restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct. 8.1. sau la
executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct. 8.2. In ambele cazuri trebuie
sa se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale, la o distanta maxima intre acestea
de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in
lung, de aceeasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:

» inaltimea umpluturii sau adancimea spaturii in ax, de-a lungul axului drumului;
» punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
» inclinarea taluzurilor.

8.5. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor
si are obligatia de a-I restabili sau de a-l reamplasa daca este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre
Antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Beneficiarului,
cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
aeriene, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

Art. 9. Lucrari pregatitoare

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari
pregatitoare in limita zonei expropriate:
defrisari;
curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;
decaparea si depozitarea pamantului vegetal,
asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;
demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si
arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos, in caz ca
este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai
mica de 2 m precum si la debleuri.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafata a amprizei.

YVYVYYVYYV
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9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului
si a gropilor de imprumut.

9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor
fi transportate si depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a
terasamentelor drumului. Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea
reutilizarii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa
evacueze apa in afara amprizei drumului. In general, daca se impune, se vor executa lucrari
de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub
nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in
groapa publica cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea
buturugilor si radacinilor, etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura, conform
prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul
nr.5 pct.b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Beneficiarul sa
constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

Art. 10. Miscarea pamantului

10.1.Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din
sapaturi, in profilurile cu umplutura ale proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul
trebuie sa prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitatilor ce se vor
transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu
privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

10.2. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii
rambleurilor (in sensul prevederilor din art.4) precum si pamantul din patul drumului din
zonele de debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite
definitive.

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi
de imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de
supralargire, trebuie sa fie supus aprobarii Beneficiarului.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si
gropi de imprumut este incompatibila cu prescriptile prezentului caiet de sarcini si ale
caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind
calitatea si conditile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa informeze
Beneficiarul si sa-i supuna spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului
pentru umplutura, pe baza de masuratori si teste de laborator, demonstrand existenta reala a
materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata.
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10.6. La lucrarile importante, daca Beneficiarul considera necesar, poate preciza,
completa sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz,
Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de
corespondenta a pamantului” provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor,
“Tabelul de miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a
fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de
“Tabloul de corespondenta al pamantului” stabilit de Beneficiar, daca aceasta exista, ca si de
punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de
sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii Beneficiarului in termen de 30 de zile de la
notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

Art. 11. Gropi de imprumut si depozite de pamant

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse prin
proiect sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu
acordul beneficiarului.

Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum 8 zile inainte de inceperea exploatarii
gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca Beneficiarul considera ca este necesar, cererea
trebuie sa fie insotita de:

» un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor art.4. din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si
analizele de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

» acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru
depozite si/sau pentru gropile de imprumut;

» un raport cu programul de exploatare al gropilor de imprumut si planul de refacere
a mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

» pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

» crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
Beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

» taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu
ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat
pentru a asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit
executate;

» sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

» in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului,
amenajand o bancheta de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa
de imprumut;

» fundul gropii de imprumut va avea o panta transversala de 1...3% spre exterior si 0
panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;

» taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu
inclinarea de 1:1,5...1,3, cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de
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imprumut nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre
drum va fi de 1:3.
11.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele
moduri:

» in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat
fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor
drumului: suprafata superioara a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o
cota cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

» la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau
ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este
necesar sa se obtina aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte
conditiile impuse.

Amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu

se provoace inzapezirea drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu
compromita stabilitatea masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de
catre ape sau sa cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau
bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de
aceste pagube.

11.5. Beneficiarul se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor,
susceptibile de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca
Antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele
de pamanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina
Antreprenorului.

Art. 12. Executia debleurilor

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca, modul de pregatire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale
sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre Beneficiarul lucrarii.

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce
avanseaza, se realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile
transversale.

12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar
asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie
Beneficiarul lucrarii si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La saparea in terenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa
progresiv, asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea
destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni
umezirea pamanturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de
inceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape.

12.5. In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile
stabilite si nu este de portanta prevazuta, se va putea prescrie realizarea unui strat de forma

S.C. DINENG DEV S.R.L.

11



LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI

pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de
compactare 100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al
debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv.

Daca acesta difera de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduca la
cunostinta Beneficiarului neconcordanta constatata, urmand ca acesta sa dispuna o
modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.

12.7. Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de
maximum 12.00 m sunt date in tabelul 3 in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabelul 3.
NATURA METERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA

TALUZURILOR
Pamanturi argiloase, in geneneral argile 1,0:1,5
nisipoase sau prafoase, nisipuri argiloase sau
prafuri argiloase
Pamantui marnoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Pamanturi macroporice (loess si pamanturi 1,0.0,1
loessoide)
Roci stancoase alterabile, in functie de gradul 1,0:1,5...1,0:1,0
de alterabilitate si de adancimea debleurilor.
Roci stancoase nealterabile 1,0:.0,1
Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu | De la 1,0:0,1 pana la pozitia
stratificarea  favorabila in ce priveste verticala sau chiar in
stabilitatea consola

In debleuri mai adanci de 12.00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile
(zone umede, infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va
stabili pentru un calcul de stabilitate.

12.8. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu
sunt perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este
incerta.

12.9. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile,
Antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100%
Proctor Normal, pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).

12.11. In terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului,
Antreprenorul va trebui sa stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa
fel incat dupa explozii sa se obtina:

» degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

» cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitand orice risc de deteriorare a

lucrarilor.
12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si in
special dupa explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul
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de a se inlatura partile de roca, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din
alte cauze.

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot.
Acolo unde aceasta nu este atinsa, Antreprenorul va trebui sa execute derocarea
suplimentara necesara.

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub
lata de 3 m sunt date in tabelul 4.

Tabelul 4.
TOLERANTE ADMISE
PROFILUL ROCI ROCI COMPACTE
NECOMPACTE

Platforma cu strat de forma +/- 3 cm +/-5cm
Platforma fara strat de +/-5cm +/- 10 cm

forma

Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil in functie d natura

rocii

12.1.4 Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este
lasata la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime
suplimentara, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, un strat de pamant, pentru aducerea
la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat in art. 14.

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la
umezeala, Beneficiarul va prescrie ca executarea sapaturilor in debleu sa se faca astfel:
» in perioada ploioasa: extragerea verticala;
» dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul al carui continut in
apa va fi superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile astfel
ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate
sau inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu
de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va
trebui sa mentina o panta suficienta pentru scurgere, la suprafata baltii excavate si sa
execute in timp util santuri, rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul
excavarii.

Art. 13. Pregatirea terenului de sub rambleuri

Lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu cat
si celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.

13.1. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%,
Antreprenorul va trebui sa execute trepte de infratire avand o inaltime egala cu grosimea
stratului prescris pentru umplutura, distantate la maximum 1.00 m pe terenuri obisnuite si cu
inclinare de 4% spre exterior.

Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Beneficiar”.
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13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art. 8 si 9,
sau pe terenuri de portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza
rambleului pe o adancime minima de 30 de cm, pentru a obtine un grad de compactare
Proctor normal conform tabului 5.

Art. 14. Executia rambleurilor

14.1.Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului,
indicate in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si acceptate de
“Proiectant”. Aceasta acceptare trebuie sa fie , in mod obligatoriu, consemnata in caietul de
santier.

14.1.2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor
minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi
compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluata decat dupa un timp fixat de “Beneficiar’ sau reprezentantul
sau, la propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor.

14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia
proiectului, pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului,
evitandu-se segregarile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de “Beneficiar”, impun ca executia straturilor
elementare sa fie executate pe latimi inferioare celei rambleului, acesta va putea fi executat
din benzi alaturate, care impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca decalarea
in inaltime intre doua benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa.

14.2.2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a
platformei (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind
realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va
fi plana si va avea o panta transversala de 3...5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat
va avea panta prescrisa conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza
acestora, blocuri de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia
respectarii urmatoarelor masuri:

» impanarea golurilor cu pamant;

» asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare;

» realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare
pe cel putin 2,00 m grosime la partea superioara a rambleului.

14.2.4. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa
si se vor lua masurile in consecinta pentru punerea in opera, respectiv asternerea si
necompactarea imediata, lasand pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-si
reduce umiditatea pana cat mai aproape de cea optima, sau din contra, udarea stratului
asternut pentru a-1 aduce la valoarea umiditatii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor
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14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare
Proctor Normal prevazut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabelul 5.
PAMANTURI
ZONELE DIN NECOEZIVE COEZIVE
TERASAMENTE IMBRACA | IMBRACAM | IMBRACA | IMBRACAM
(la care se prescrie MINTI INTI MINTI INTI
gradul de compactare) | PERMANE | NEPERMA | NEPERMA | NEPERMA
NTE NENTE NENTE NENTE
a. Primi 30 cm ai
terenului natural
sub un rambleu, cu 100 95 97 93
inaltimea: h<2,00 m 95 92 92 90
h>2,00
m
b. In corpul
rambleurilor, la
adancimea sub 100 100 100 100
patul drumului: 100 97 97 94
h<0,50 m 95 92 92 90
0,5<h>2,00
m
h>2,00 m
c. In debleuri, pe 100 100 100 100
adancimea de 30 cm
sub patul drumului

NOTA: Pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm in proportie
mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat
nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor
Normal, cand dupa un anumit numar de treceri, stabilit pe tronsonul experimental,
echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului de
compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Beneficiarului, cu cel putin opt zile
inainte de inceperea lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de
pamant, care poate asigura obtinerea (dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in
tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson de incercare
de minimu 30 m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate
fi obtinuta, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua plansa de incercare, dupa ce va aduce
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modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor incercari
trebuie sa fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor
succesive nu va depasi 20 cm dupa compactare.

14.3.3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din
beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul
punctelor de verificare.

14.4. Controlul compactarii.

In timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupa cum urmeaza:

a) controlul va fi pe fiecare strat;

b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6.

Tabelul 6.
DENUMIREA INCERCARII FRECVENTA OBSERVATII
MINIMALA
A INCERCARILOR
Incercarea Proctor 1 la 5000 m? pentru fiecare tip
de pamant
Determinarea continutuluide apa 1la 250 mde pe strat
platforma
Determinarea gradului de 3 la 250 m de pe strat
compactare platforma

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele
privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe
fiecare strat si sector de drum.

Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de
compactare rezultate din determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta
receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier.

14.5. Profiluri si taluzuri.

14.5.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile
din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate
din dimesiunile blocurilor constituiente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt
dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

14.5.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta
corespunzatoare vor avea inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala indicate in
tabelul 7.

Tabelul 7.
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NATURA MATERIALULUI IN Hmax (M)
RAMBLEU
Argile prafoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de
compactare indicat in tabelul 5.

14.5.3. In cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7, dar
numai pana la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi
de 1:1,5, iar pe restul inaltimii, pana la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore
ale raurilor, ale vailor si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si
foarte fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un
coeficient de stabilitate de 1,3...1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta
redusa, vor avea inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime, hmax. pe verticala indicate in
tabelul 8, in functie de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabelul 8.
PANTA CARACTERISTICILE TERENULUI DE FUNDATIE
TERENULU a) UNGHIUL DE FRECARE INTERNA IN GRADE
| DE 50 | 10° | 159
FUNDATIE b) COEZIUNEA MATERIALULUI Kpa

30 | 60 | 10 | 30 | 60 | 10 | 30 | 60 | 80
INALTIMEA MAXIMA A RAMBLEULUI, hmax.(m)

0 3,00 | 400 | 3,00 | 500 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00
1:10 2,00 | 3,00 | 200 | 400 | 500 | 3,00 | 500 | 6,00 | 7,00
1:5 1,00 | 2,00 | 1,00 | 200 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00
1:3 - - - 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt
urmatoarele:
- platforma fara strat de forma  +/- 3 cm
- platforma cu strat de forma +/-5cm
- taluz neacoperit +/- 10 cm
Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de +50 cm.
14.6. Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa.
14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa,
Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmatoarele:
» asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil;
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» un timp de asteptare dupa asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in

exces prin evaporare;

» tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii;

» practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu

exces de apa.

Cand umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri
succesive.

Pentru aceste pamanturi Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri speciale
pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos.

14.7.1. Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incat sa
se obtina o umplutura omogena si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea
materialului si posibilitatile mijloacelor de compactare.

Aceasta grosime nu va putea, in nici un caz, sa depaseasca 0,80 m in corpul
rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitile de mai sus
vor fi fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena.
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un
procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau
cu utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu
apa, suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde:

Q - reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi, masurata in mc dupa
compactare;

S - reprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a
deplasat cu viteza stabilita pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare
controlat prin incercari cu placa. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de
cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0,15.

Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi
inscrise in registrul de santier.

14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si in
cazul debleurilor in material stancos, tabelul 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel
putin jumatate din grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase.

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea
taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U<5) ce nu poate
fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa
corectarea granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactarii prescrise.
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14.8.2. Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru
obtinerea unei umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate in tabelul
4. Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile
nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri
de sprijin, etc).

14.9.1. In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din
spatele lucrarilor de arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul
drumului, cu exceptia materialelor stancoase. Pe o latime minima de 1 metru, masurata de la
zidarie, marimea maxima a materialului din cariera, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din
grosimea umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea
integritatii lucrarilor de arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarului sau
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor
de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor.

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si
inundatiilor provocate de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai
puternice ploi inregistrate in cursul utimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai
apropiata statie pluviometrica.

Art.15. Executia santurilor si rigolelor

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un
caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase.
Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fi
taiate.

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgari si blocuri cazute.

Art. 16. Finisarea platformei

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv in
tabelul 4.

In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt:

» la latimea platformei se admit:

¢ +/- 0,05 m, fata de ax
¢ +/- 0,10 m, pe intreaga latime.
» la cotele proiectului se admit:
¢ +/- 0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.

16.2. Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea

terasamentelor, platforma va fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis,
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in doua ape, cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul
prevazut in piesele desenate ale proiectului, fara sa coboare sub o panta transversala de 4%.

Art. 17. Acoperirea cu pamant vegetal

Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz acesta este in
prealabil taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc.,
destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si
umectat inainte de raspandire.

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe
timp de ploaie.

Art. 18. Drenarea apelor subterane

Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi
evacuate gravitational.

Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare,
vor fi definite prin dispozitii de santier de catre “Beneficiar” si reglementarea lor se va face, in
lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor
contractuale.

Art. 19. Intretinerea in timpul termenului de garantie

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe
cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si
sa repare toate zonele identificate cu tasari datorita proastei executii.

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada, la cererea
scrisa a Beneficiarului, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu
este raspunzator.

Art. 20. Controlul executiei lucrarilor

20.1. Controlul calitaii lucrarilor de terasamente consta in:

» verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare;
verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);
verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;
verificarea grosimii straturilor asternute;
verificarea compactarii umpluturilor;
controlul caracteristicilor patului drumului.

20.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor
obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost
finalizat si aprobat de Proiectant.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea
acestora cu stratul urmator.

20.3. Verificarea trasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare.

VVVYY
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Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a
terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta
admisibila fiind de +/- 0,10 m in raport cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu).

20.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa -curatirea terenului,
indepartarea stratului vegetal si compactarea pamantului, se determina gradul de compactare
si deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Numarul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de
compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000 m? suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 m® umplutura.

20.4.3. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a
calitatii lucrarilor ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu
parghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.

20.4.5. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale
amplasate la max. 25 m unul dupa altul, in trei puncte (stanga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta
necesara daca deformatia elastica, corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN, se
incadreaza in valorile din tabelul 9, admitandu-se depasiri in cel mult 10% din punctele
masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul
pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie
cu masuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de
capacitate portanta scazuta.

20.5. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi.

Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale
pamantului, conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute.

Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului.
Grosimea masurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru
tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor

20.7.1. Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru
fiecare strat de pamant in opera.

In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si
baza stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza
stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezitive se va
preleva o singura proba din fiecare punct, care trebuie sa aiba un volum de min. 1000 cm?,
conform STAS 2914. Pentru pamanturile stancoase necoezive, verificarea se va face potrivit
notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a
acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS
1913/13.
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Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte
repartizate stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m? de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de
compactare realizat se va face in mimimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta.
Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim
250 m.

20.7.2. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor
prevazute in tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si
recompactarea stratului respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea
gradului de compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului nemaifiind posibila.

20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu
deflectometrul cu parghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului.

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei
terasamentelor si consta in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu
ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m
fata de prevederile proiectului. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor,
tolerantele sunt cele aratate la pct. 12.13. (tabelul 4) si la pct. 14.5.6. din prezentul caiet de
sarcini.

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul
cu parghie.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portanta necesara la nivelul patului drumului
se considera realizata daca, deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de
115 KN, are valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din
numarul punctelor masurate.

Tabelul 9.
VALOAREA ADMISIBILA A
TIPUL DE PAMANT CONFORM STAS 1243 DEFORMATIEI ELASTICE
1/100 mm
Nisip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, 400
praf
Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila 450
prafoasa nisipoasa, argila
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Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila,
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de
Proiectant.

In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS
2914/4, frecventa incercarilor va fi de 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250
m lungime.

CAPITOLUL IV
RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe
faze de executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.
Art. 21. Receptia pe faze de executie
21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza
conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG
272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante,
elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica
daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta
conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.
21.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se
confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
21.3. Receptia pe faze se efectueaza de catre “Beneficiar” si Antreprenor, iar
documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi.
21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale
lucrarii:
» trasarea si pichetarea lucrarii;
» decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;
» compactarea terenului de fundatie;
» in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la
realizarea umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului.
» in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii.
21.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia
organelor de control, cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala.
21.6. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va
proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor, verificandu-se:
» concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale si a proiectului de executie;
» natura pamantului din corpul drumului.
21.7. Lucrarile nu se vor receptiona daca:
» nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
» nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe
fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
» lucrarile de scurgerea apelor sunt corespunzatoare;
» nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
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» se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul
terasamentelor, ravinari ale taluzurilor, etc.;
» nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul
si termenele de remediere.
Art. 22. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat
cu HG 273.

Art. 23. Receptia finala

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat
terasamentele si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a
intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.
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I. ACTE NORMATIVE

ANEXA
DOCUMENTE DE REFERINTA

Ordin comun MT/MI - Norme metodologice privind conditiile

nr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08.2000

NGPM/1996

NSPM nr. 79/1998

Ordin Ml nr. 775/1998

Ordin AND nr. 116/1999

II. REGLEMENTARI TEHNICE

CDh 31

. STANDARDE

STAS 730

STAS 1243

STAS 1709/1

STAS 1709/2

de inchidere a circulatiei si de instruire

a restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului.

- Norme generale de protectia muncii.

- Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

- Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple si semirigide.

- Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.
Metode de incercare.

- Teren de fundare. Clasificarea si identificarea
pamanturilor.

- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii
de calcul.

- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de

drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-
dezghet. Prescriptii tehnice.
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STAS 1709/3

STAS 1913/1

STAS 1913/3

STAS 1913/4
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- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor
de fundatie. Metoda de determinare.

- Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

- Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

- Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

Intocmit:

ing. Andrei Dinescu
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