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C A P I T O L U L I 

GENERALITATI 
 

Art. 1. Domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru modernizarea, 
constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice comune ce 
trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la 
compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor precum si controlul calitatii si conditiile de 
receptie. 

Art. 2. Prevederi generale 
2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte 

standarde si normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea se 
completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini. 

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de 
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini. 

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari 
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si 
organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de 
sarcini. 

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu 
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte. 

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul 
poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala 
Antreprenorului. 

 
C A P I T O L U L  II 

MATERIALE FOLOSITE 
 
Art. 3. Pamant vegetal 
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste 

pamant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cele adus de pe alte suprafete locale de 
teren. 

Art. 4. Pamanturi pentru terasamente 
4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi, clasificate conform STAS 1243 care se 

folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1a si 1b. 
Materiale pentru terasamente. 
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243. 
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Tabel 1a. 

Denumirea si caracterizarea 
principalelor tipuri de pamanturi 

 S
im

b
o

l 

Granulozitate 
Coe
fici-
ent 
de 
neu
nifor

-
mita
te 
Un 

Indic
e de 
plasti
citate 

Ip 
pt.fra
ctiu-
nea 
sub 
0,5 
mm 

Umf
la-re 
liber

a 
Ul% 

Calita
tea 

mater
ia-

lului 
pt. 

teras
a-

ment
e 

Continut in parti fine in 
% din masa totala pt: 

d<0,00
5 min 

d<0,0
5min 

d<0,2
5min 

1.Pamanturi 
necoezive 
grosiere 
(fractiunea mai 
mare de 2 mm 
reprezinta mai 
mult de 50%) 
Blocuri, 
bolovanis, 
pietris 

Cu foarte putine 
parti fine, 
neuniforme 
(granulozitate 
continua) 
insensibilitate la 
inghet-dezghet si 
la variatiile de 
umiditate 

1a 

<1 <10 <20 

>5 

0  

Foart
e 

buna 

Idem 1a, insa 
uniforme 
(granulozitate 
continua) 

1b ≤5 
Foart

e 
buna 

2.Pamanturi 
necoezive medii 
si fine 
(fractiunea mai 
mica de 2mm 
reprezinta mai 
mult de 50%). 
Nisip cu pietris, 
nisip mare 
mijlociu sau fin 

Cu parti fine, 
neuniforme 
(granulozitate 
continua) 
sensibilitate 
mijlocie la inghet-
dezghet, 
insensibile la 
variatiile de 
umiditate 

2a <6 <20 <40 >5 

≤10 

 
Foart

e 
buna 

Idem 1a, insa 
uniforme 
(granulozitate 
discontinua) 

2b    ≤5  Buna 
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3.Pamanturi 
necoezive medii 
si fine 
(fractiunea mai 
mica de 2mm 
reprezinta mai 
mult de 50%) cu 
liant constituit 
din pamanturi 
coezive. 
Nisip cu pietris, 
nisip mare, 
mijlociu sau fin 
cu liant prafos 
sau argilos 

Cu multe parti 
fine, foarte 
sensibile la 
inghet-dezghet, 
fractiunea fina 
prezinta umflare 
libera (respectiv 
contractie) 
redusa 

3a 

≥6 ≥20 

≥40 - 

>10 

≥40 
Medi
ocra 

Idem 3a, insa 
fractiunea fina 
prezinta umflare 
libera medie sau 
mare 

3b  - >40 
Medi
ocra 

 
Nota: In terasamente sepoate folosi si material provenit din derocari, in conditiile 

aratate in prezentul tabel. 
 

Materiale pentru terasamente. 
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243. 

Tabel 1b. 

Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de 
pamanturi 

S
im

b
o

l 

Indice 
de 

plasticit
ate Ip 

pt.fracti
u-nea 

sub 0,5 
mm 

Umfla
-re 

libera 
Ul% 

Calitatea 
materia-lului pt. 
terasa-mente 

4. Pamanturi 
coezive: nisip 
prafos, praf 
nisipos, nisip 
argilos, praf 
argilos nisipos, 
praf argilos, 
argila prafoasa 
nisipoasa, argila 
prafoasa, argila, 
argila grasa 

Anorganice cu compresibilitate 
si umflare libera reduse, 
sensibilitate mijlocie la inghet-
dezghet 

4a <10 <40 Mediocra 

Anorganice cu compresibilitate 
mijlocie si umflare libera reduse 
sau medii, foarte sensibile la 
inghet-dezghet 

4b <35 <70 Mediocra 

Anorganice (MO>5%)* cu 
compresibilitate si umflare libera 
reduse si sensibilitate mijlocie la 
inghet-dezghet 

4c ≤10 <40 Mediocra 



LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI 
 

 

S.C. DINENG DEV S.R.L. 
                                                                                                                                                                                                

 

 6 

Anorganice cu compresibilitate 
si umflare libera mare, 
sensibilitate mijlocie la inghet-
dezghet 

4d >35 >70 Rea  

Anorganice (MO>5%)* cu 
compresibilitate mijlocie si 
umflare libera sau medie, foarte 
sensibile la inghet-dezghet 

4e <35 <75 Rea 

Anorganice (MO>5%)* cu 
compresibilitate mare, umflare 
libera medie sau mare, foarte 
sensibile la inghet-dezghet 

4f - >40 Foarte rea  

 
4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si 

hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale. 
4.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii 

climaterice, hidrologice si la orice inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o 
tehnologie adecvata. 

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile 
hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea 
prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de 
drumuri. 

4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi 
rele sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai 
mica de 1,5 g/cm3, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate 
mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, etc.). Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe 
toata latimea platformei, la o adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de 
minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscata 
compactata mai mica de 1,5 g/cm3. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului 
si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de catre proiectant. 

Pentru pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea 
lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand 
pamantul din patul drumului are umiditatea relativa Wo>0,55 se va executa un strat de 
separatie din geotextil, rezistent si permeabil. 

)(lim

)(

reitadecurgeW

aturalaumiditatenW
Wo

L

  

 4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d 
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5% a caror calitate conform tabelului 1b este 
rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de 
imbunatatire sa fie fundamentale cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice. 
 4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri, turba si 
pamanturile vegetale, pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 
0,75%), precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se 
vor introduce in umpluturi, bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in 
putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi etc). 
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 Art. 5. Apa de compactare 
 5.1. Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa 
contina materii organice in suspensie. 
 5.2. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul Beneficiarului, cu exceptia compactarii 
terasamentelor din spatele lucrarilor de arta. 
 5.3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va 
face decat cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare. 
 Art. 6. Pamanturi pentru straturi de protectie 
 Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor 
erodabile trebuie sa aiba calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind 
excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu 
dimensiuni mai mari de 100 mm. 

Art. 7. Verificarea calitatii pamanturilor 
 7.1. Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici 
ale acestuia, prevazute in tabelul 2. 
Tabelul 2. 

NR. 
CR
T. 

CARACTERISTICI CARE 
SE VERIFICA 

FRECVENTE MINIME 
METODE DE 

DETERMINARE 
CF.STAS 

1 Granulozitate In functie de 
heterogenitatea 
pamantului utilizat insa 
nu va fi mai mica decat 
o incercare la fiecare 
5000 m2 

1913/5-85 

2 Limita de plasticitate 1913/4-86 

3 Densitate uscata maxima  1913/3-76 

4 
Coeficientul de 
neuniformitate 730/89 

5 
Caracteristicile de 
compactare 

Pentru pamanturile 
folosite in rambleurile 
din spatele zidurilor si 
pamanturile folosite la 
protectia rambleurilor, o 
incercare la fiecare 
1000 m2 

1913/13-83 

6 

Umflare libera 

1913/12-88 

7 

Sensibilitate la inghet-
dezghet 

O incercare la fiecare: 
- 2000 mc pamant 
pentru rambleuri; 
- 250 ml de drum in 
debleu. 

1709/3-90 

8 Umiditate   1913/1-82 

 
 7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor 
determinarilor de laborator. 
  

C A P I T O L U L III 
EXECUTAREA TERASAMENTELOR 
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 Art. 8. Pichetajul lucrarilor 
 8.1. De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele 
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati 
de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi 
de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cate doi 
reperi pe km. 
 8.2. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul 
drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la 
inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru 
varfurile de unghi si a reperilor pe teren. 
 8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, 
trece la restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct. 8.1. sau la 
executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct. 8.2. In ambele cazuri trebuie 
sa se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale, la o distanta maxima intre acestea 
de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe. 
 Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in 
lung, de aceeasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial. 

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va 
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele: 

 inaltimea umpluturii sau adancimea spaturii in ax, de-a lungul axului drumului; 
 punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 
 inclinarea taluzurilor. 

8.5. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor 
si are obligatia de a-I restabili sau de a-l reamplasa daca este necesar. 

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre 
Antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Beneficiarului, 
cu notificare cu cel putin 24 ore in devans. 

8.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si 
aeriene, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora. 

Art. 9. Lucrari pregatitoare 
 9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari 
pregatitoare in limita zonei expropriate: 

 defrisari; 
 curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni; 
 decaparea si depozitarea pamantului vegetal; 
 asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime; 
 demolarea constructiilor existente. 

9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si 
arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos, in caz ca 
este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai 
mica de 2 m precum si la debleuri. 

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe 
intreaga suprafata a amprizei. 
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9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului 
si a gropilor de imprumut. 
 9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor 
fi transportate si depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a 
terasamentelor drumului. Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea 
reutilizarii. 
 9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau 
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa 
evacueze apa in afara amprizei drumului. In general, daca se impune, se vor executa lucrari 
de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului. 

9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub 
nivelul platformei terasamentelor. 

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform 
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in 
groapa publica cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina Antreprenorului. 

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea 
buturugilor si radacinilor, etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura, conform 
prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul 
nr.5 pct.b. 

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Beneficiarul sa 
constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol. 

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. 

Art. 10. Miscarea pamantului 

10.1.Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din 
sapaturi, in profilurile cu umplutura ale proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul 
trebuie sa prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitatilor ce se vor 
transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu 
privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.). 

10.2. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii 
rambleurilor (in sensul prevederilor din art.4) precum si pamantul din patul drumului din 
zonele de debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite 
definitive. 

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi 
de imprumut. 

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de 
supralargire, trebuie sa fie supus aprobarii Beneficiarului. 

10.5. Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si 
gropi de imprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale 
caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind 
calitatea si conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa informeze 
Beneficiarul si sa-i supuna spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului 
pentru umplutura, pe baza de masuratori si teste de laborator, demonstrand existenta reala a 
materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata. 
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10.6. La lucrarile importante, daca Beneficiarul considera necesar, poate preciza, 
completa sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz, 
Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de 
corespondenta a pamantului” provenit din debleuri sau gropi de imprumut. 

10.7. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, 
“Tabelul de miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a 
fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de 
“Tabloul de corespondenta al pamantului” stabilit de Beneficiar, daca aceasta exista, ca si de 
punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de 
sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii Beneficiarului in termen de 30 de zile de la 
notificarea ordinului de inceperea lucrarilor. 

Art. 11. Gropi de imprumut si depozite de pamant 

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse prin 
proiect sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu 
acordul beneficiarului.  

Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum 8 zile inainte de inceperea exploatarii 
gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca Beneficiarul considera ca este necesar, cererea 
trebuie sa fie insotita de: 

 un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul 
prevederilor art.4. din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si 
analizele de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului; 

 acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru 
depozite si/sau pentru gropile de imprumut; 

 un raport cu programul de exploatare al gropilor de imprumut si planul de refacere 
a mediului. 

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli: 

 pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit 
conform prevederilor proiectului; 

 crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a 
Beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului; 

 taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu 
ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat 
pentru a asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit 
executate; 

 sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in 
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu; 

 in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, 
amenajand o bancheta de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa 
de imprumut; 

 fundul gropii de imprumut va avea o panta transversala de 1…3% spre exterior si o 
panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor; 

 taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu 
inclinarea de 1:1,5…1,3, cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de 
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imprumut nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre 
drum va fi de 1:3. 

11.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele 
moduri: 

 in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat 
fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor 
drumului: suprafata superioara a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o 
cota cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat; 

 la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau 
ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este 
necesar sa se obtina aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte 
conditiile impuse. 

Amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu 
se provoace inzapezirea drumului. 

11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu 
compromita stabilitatea masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de 
catre ape sau sa cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau 
bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de 
aceste pagube.  

11.5. Beneficiarul se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor, 
susceptibile de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca 
Antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri. 

11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele 
de pamanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina 
Antreprenorului. 

Art. 12. Executia debleurilor 

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca, modul de pregatire a 
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale 
sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre Beneficiarul lucrarii. 

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier. 
12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce 

avanseaza, se realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile 
transversale. 

12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar 
asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie 
Beneficiarul lucrarii si pe cheltuiala Antreprenorului. 

12.4. La saparea in terenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa 
progresiv, asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea 
destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni 
umezirea pamanturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de 
inceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape. 

12.5. In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile 
stabilite si nu este de portanta prevazuta, se va putea prescrie realizarea unui strat de forma 
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pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de 
compactare 100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al 
debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal. 

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv.  
Daca acesta difera de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduca la 

cunostinta Beneficiarului neconcordanta constatata, urmand ca acesta sa dispuna o 
modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor. 

12.7. Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de 
maximum 12.00 m sunt date in tabelul 3 in functie de natura materialelor existente in debleu. 

 
 
Tabelul 3. 

NATURA METERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA 
TALUZURILOR 

Pamanturi argiloase, in geneneral argile 
nisipoase sau prafoase, nisipuri argiloase sau 
prafuri argiloase 

1,0:1,5 

Pamantui marnoase 1,0:1,0…1,0:0,5 

Pamanturi macroporice (loess si pamanturi 
loessoide) 

1,0:0,1 

Roci stancoase alterabile, in functie de gradul 
de alterabilitate si de adancimea debleurilor. 

1,0:1,5…1,0:1,0 

Roci stancoase nealterabile 1,0:0,1 

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu 
stratificarea favorabila in ce priveste 
stabilitatea 

De la 1,0:0,1 pana la pozitia 
verticala sau chiar in 

consola 

 
In debleuri mai adanci de 12.00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile 

(zone umede, infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va 
stabili pentru un calcul de stabilitate. 

12.8. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu 
sunt perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este 
incerta. 

12.9. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile, 
Antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp Beneficiarul. 

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% 
Proctor Normal, pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c). 

12.11. In terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului, 
Antreprenorul va trebui sa stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa 
fel incat dupa explozii sa se obtina: 

 degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei; 
 cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitand orice risc de deteriorare a 

lucrarilor. 
12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si in 
special dupa explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul 
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de a se inlatura partile de roca, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din 
alte cauze. 

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. 
Acolo unde aceasta nu este atinsa, Antreprenorul va trebui sa execute derocarea 
suplimentara necesara. 

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub 
lata de 3 m sunt date in tabelul 4.   

          Tabelul 4.  

PROFILUL 
TOLERANTE ADMISE 

ROCI 
NECOMPACTE 

ROCI COMPACTE 

Platforma cu strat de forma +/- 3 cm +/- 5 cm 

Platforma fara strat de 
forma 

+/- 5 cm +/- 10 cm 

Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil in functie d natura 
rocii 

 
12.1.4 Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este 
lasata la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime 
suplimentara, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, un strat de pamant, pentru aducerea 
la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat in art. 14. 

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la 
umezeala, Beneficiarul va prescrie ca executarea sapaturilor in debleu sa se faca astfel: 

 in perioada ploioasa: extragerea verticala; 
 dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul al carui continut in 

apa va fi superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal. 
12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile astfel 
ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate 
sau inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu 
de la partea de jos a rampelor profilului in lung. 

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va 
trebui sa mentina o panta suficienta pentru scurgere, la suprafata baltii excavate si sa 
execute in timp util santuri, rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul 
excavarii. 

Art. 13. Pregatirea terenului de sub rambleuri 
Lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 si 9  sunt comune atat sectoarelor de debleu cat 

si celor de rambleu. 
Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare. 
13.1. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%, 

Antreprenorul va trebui sa execute trepte de infratire avand o inaltime egala cu grosimea 
stratului prescris pentru umplutura, distantate la maximum 1.00 m pe terenuri obisnuite si cu 
inclinare de 4% spre exterior. 

Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Beneficiar”. 
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13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art. 8 si 9, 
sau pe terenuri de portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza 
rambleului pe o adancime minima de 30 de cm, pentru a obtine un grad de compactare 
Proctor normal conform tabului 5. 

Art. 14.  Executia rambleurilor 

14.1.Prescriptii generale 

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului, 
indicate in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si acceptate de 
“Proiectant”. Aceasta acceptare trebuie sa fie , in mod obligatoriu, consemnata in caietul de 
santier. 

14.1.2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 
14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor 

minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi 
compromise de intemperii. 
 Executia nu poate fi reluata decat dupa un timp fixat de “Beneficiar” sau reprezentantul  
sau, la propunerea Antreprenorului. 

14.2. Modul de executie a rambleurilor. 
14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia 

proiectului, pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, 
evitandu-se segregarile si variatiile de umiditate si granulometrie. 
 Daca dificultatile speciale, recunoscute de “Beneficiar”, impun ca executia straturilor 
elementare sa fie executate pe latimi inferioare celei rambleului, acesta va putea fi executat 
din benzi alaturate, care impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca decalarea 
in inaltime intre doua benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa. 
 14.2.2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a 
platformei (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind 
realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv. 
 Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va 
fi plana si va avea o panta transversala de 3…5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat 
va avea panta prescrisa conform articolului 16. 

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza 
acestora, blocuri de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia 
respectarii urmatoarelor masuri: 

 impanarea golurilor cu pamant; 
 asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare; 
 realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare 

pe cel putin 2,00 m grosime la partea superioara a rambleului. 
14.2.4. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de 

compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa 
si se vor lua masurile in consecinta pentru punerea in opera, respectiv asternerea si 
necompactarea imediata, lasand pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-si 
reduce umiditatea pana cat mai aproape de cea optima, sau din contra, udarea stratului 
asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime. 

14.3. Compactarea rambleurilor 
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14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare 
Proctor Normal prevazut in STAS 2914, conform tabelului 5. 

 
 
         Tabelul 5. 

 
ZONELE DIN 

TERASAMENTE 
 (la care se prescrie 

gradul de compactare) 

PAMANTURI 

NECOEZIVE COEZIVE 

IMBRACA
MINTI 

PERMANE
NTE 

IMBRACAM
INTI 

NEPERMA
NENTE 

IMBRACA
MINTI 

NEPERMA
NENTE 

IMBRACAM
INTI 

NEPERMA
NENTE 

a. Primii 30 cm ai 
terenului natural 
sub un rambleu, cu 

inaltimea: h2,00 m 
                       h>2,00 
m 

 
 

100 
95 

 
 

95 
92 

 
 

97 
92 

 
 

93 
90 

b. In corpul 
rambleurilor, la 
adancimea sub 
patul drumului: 

h0,50 m 
               0,5<h>2,00 
m 
                      h>2,00 m 
   

 
 

100 
100 
95 

 
 

100 
97 
92 

 
 

100 
97 
92 

 
 

100 
94 
90 

c. In debleuri, pe 
adancimea de 30 cm 
sub patul drumului 

100 100 100 100 

 
NOTA: Pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm  in proportie 

mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat 
nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor 
Normal, cand dupa un anumit numar de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, 
echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului de 
compactare. 

 
14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Beneficiarului, cu cel putin opt zile 

inainte de inceperea lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de 
pamant, care poate asigura obtinerea (dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in 
tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier. 

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson de incercare 
de minimu 30 m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate 
fi obtinuta, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua plansa de incercare, dupa ce va aduce 
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modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor incercari 
trebuie sa fie mentionate in registrul de santier. 

In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor 
succesive nu va depasi 20 cm dupa compactare. 

14.3.3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din 
beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul 
punctelor de verificare. 

14.4. Controlul compactarii. 
In timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupa cum urmeaza: 
a) controlul va fi pe fiecare strat; 
b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6. 

 
 
 
 

Tabelul 6. 

DENUMIREA INCERCARII FRECVENTA 
MINIMALA  

A INCERCARILOR 

OBSERVATII 

Incercarea Proctor 1 la 5000 m2 pentru fiecare tip 
de pamant 

Determinarea continutuluide apa 1 la 250 m de 
platforma 

pe strat 

Determinarea gradului de 
compactare 

3 la 250 m de 
platforma 

pe strat 

 
Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele 
privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe 
fiecare strat si sector de drum. 

Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de 
compactare rezultate din determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta 
receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier. 

14.5. Profiluri si taluzuri. 
14.5.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile 

din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile. 
Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate 

din dimesiunile blocurilor constituiente ale rambleului. 
Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt 

dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale. 
14.5.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta 

corespunzatoare vor avea inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala indicate in 
tabelul 7. 

Tabelul 7. 
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NATURA MATERIALULUI IN 
RAMBLEU 

Hmax (m) 

Argile prafoase sau argile nisipoase 6 

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 

Nisipuri 8 

Pietrisuri sau balasturi 10 

  
Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de 

compactare indicat in tabelul 5. 
 14.5.3. In cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7, dar 
numai pana la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi 
de 1:1,5, iar pe restul inaltimii, pana la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2. 

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore 
ale raurilor, ale vailor si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si 
foarte fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un 
coeficient de stabilitate de 1,3…1,5. 
 14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta 
redusa, vor avea inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime, hmax. pe verticala indicate in 
tabelul 8, in functie de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundatie. 
 

Tabelul 8. 

PANTA 
TERENULU

I DE 
FUNDATIE 

CARACTERISTICILE TERENULUI DE FUNDATIE 

a) UNGHIUL DE FRECARE INTERNA IN GRADE 

5O 10O 15O 

b) COEZIUNEA MATERIALULUI Kpa 

30 60 10 30 60 10 30 60 80 

INALTIMEA MAXIMA A RAMBLEULUI, hmax.(m) 

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00 

1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

 
  14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt 
urmatoarele: 
  - platforma fara strat de forma +/- 3 cm 
  - platforma cu strat de forma +/- 5 cm 
  - taluz neacoperit  +/- 10 cm 
 Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime. 
 Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de +50 cm. 
 14.6. Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa. 
 14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, 
Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmatoarele: 

 asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de 
imprumut cu un grad de umiditate convenabil; 
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 un timp de asteptare dupa asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in 
exces prin evaporare; 

 tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii; 
 practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu 

exces de apa. 
Cand umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri 

succesive. 
Pentru aceste pamanturi Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri speciale 

pentru evacuarea apelor. 
14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos. 
14.7.1. Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incat sa 

se obtina o umplutura omogena si cu un volum minim de goluri. 
Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea 

materialului si posibilitatile mijloacelor de compactare. 
Aceasta grosime nu va putea, in nici un caz, sa depaseasca 0,80 m in corpul 

rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m. 
Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus 

vor fi fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau 
depozitarea lor in depozite definitive. 

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. 
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un 
procentaj de goluri ridicat, este interzisa. 

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau 
cu utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu 
apa, suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor. 

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde: 
Q – reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi, masurata in mc dupa 

compactare; 
S – reprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a 

deplasat cu viteza stabilita pe sectoarele experimentale. 
Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare 

controlat prin incercari cu placa. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de 
cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0,15. 

Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi 
inscrise in registrul de santier. 

14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si in 
cazul debleurilor in material stancos, tabelul 4. 

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel 
putin jumatate din grosimea lor. 

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase. 
14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea 

taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U<5) ce nu poate 
fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa 
corectarea granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactarii prescrise. 
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14.8.2. Straturile  din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru 
obtinerea unei umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar. 

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate in tabelul 
4. Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile 
nisipoase. 

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri 
de sprijin, etc). 

14.9.1. In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din 
spatele lucrarilor de arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul 
drumului, cu exceptia materialelor stancoase. Pe o latime minima de 1 metru, masurata de la 
zidarie, marimea maxima a materialului din cariera, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din 
grosimea umpluturii. 

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea 
integritatii lucrarilor de arta. 

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarului sau 
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor 
de folosire. 

14.10. Protectia impotriva apelor. 
Antreprenorul  este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si 

inundatiilor provocate de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai 
puternice ploi inregistrate in cursul utimilor zece ani. 

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai 
apropiata statie pluviometrica. 

Art.15. Executia santurilor si rigolelor 
Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se 

sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei. 
Santul sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un 

caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. 
Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fi 
taiate. 

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet 
degajate de bulgari si blocuri cazute. 

Art. 16. Finisarea platformei 
16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand 

cotele in profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect. 
Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv in 

tabelul 4.  
In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt: 
 la latimea platformei se admit:  

 +/- 0,05 m, fata de ax 

 +/- 0,10 m, pe intreaga latime. 
 la cotele proiectului  se admit: 

 +/- 0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului. 
16.2. Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea 

terasamentelor, platforma va fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, 



LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI 
 

 

S.C. DINENG DEV S.R.L. 
                                                                                                                                                                                                

 

 20 

in doua ape, cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul 
prevazut in piesele desenate ale proiectului, fara sa coboare sub o panta transversala de 4%. 

Art. 17. Acoperirea cu pamant vegetal 
Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz acesta este in 

prealabil taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., 
destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal. 

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si 
umectat inainte de raspandire. 

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor. 
Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe 

timp de ploaie. 
Art. 18. Drenarea apelor subterane 
Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi 

evacuate gravitational. 
Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, 

vor fi definite prin dispozitii de santier de catre “Beneficiar” si reglementarea lor se va face, in 
lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor 
contractuale. 

Art. 19. Intretinerea in timpul termenului de garantie 
In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe 

cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si 
sa repare toate zonele identificate cu tasari datorita proastei executii. 

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada, la cererea 
scrisa a Beneficiarului, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu 
este raspunzator. 

Art. 20. Controlul executiei lucrarilor 
20.1. Controlul calitaii lucrarilor de terasamente consta in: 

 verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de 
trasare; 

 verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu); 
 verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi; 
 verificarea grosimii straturilor asternute; 
 verificarea compactarii umpluturilor; 
 controlul caracteristicilor patului drumului. 

20.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a 
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor 
obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate. 

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost 
finalizat si aprobat de Proiectant. 

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea 
acestora cu stratul urmator. 

20.3. Verificarea trasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de 
trasare. 
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Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a 
terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta 
admisibila fiind de +/- 0,10 m in raport cu reperii pichetajului general. 

20.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu). 
20.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa curatirea terenului, 

indepartarea stratului vegetal si compactarea pamantului, se determina gradul de compactare 
si deformarea terenului de fundatie. 

20.4.2. Numarul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de 
compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000 m2 suprafete compactate. 

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 m3 umplutura. 
20.4.3. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a 

calitatii lucrarilor ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare. 
20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu 

parghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a 
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002. 
 20.4.5. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale 
amplasate la max. 25 m unul dupa altul, in trei puncte (stanga, ax, dreapta). 

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta 
necesara daca deformatia elastica, corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN, se 
incadreaza in valorile din tabelul 9, admitandu-se depasiri in cel mult 10% din punctele 
masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul 
pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9. 

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie 
cu masuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de 
capacitate portanta scazuta. 
 20.5. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi. 

 Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale 
pamantului, conform tabelului 2. 

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute. 
Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. 

Grosimea masurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru 
tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare. 

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor 
20.7.1. Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru 

fiecare strat de pamant in opera. 
 In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si 
baza stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza 
stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezitive se va 
preleva o singura proba din fiecare punct, care trebuie sa aiba un volum de min. 1000 cm3, 
conform STAS 2914. Pentru pamanturile stancoase necoezive, verificarea se va face potrivit 
notei de la tabelul 5. 
 Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a 
acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 
1913/13. 
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 Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte 
repartizate stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat. 
 La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de 
compactare realizat se va face in mimimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta. 
Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 
250 m. 
 20.7.2. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor 
prevazute in tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si 
recompactarea stratului respectiv. 
 20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea 
gradului de compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului nemaifiind posibila. 
 20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu 
deflectometrul cu parghie. 
 20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului. 
 20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei 
terasamentelor si consta in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu 
ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului. 
 20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m 
fata de prevederile proiectului. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, 
tolerantele sunt cele aratate la pct. 12.13. (tabelul 4) si la pct. 14.5.6. din prezentul caiet de 
sarcini. 
 Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta. 
 20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul 
cu parghie. 
 Conform Normativului CD 31, capacitatea portanta necesara la nivelul patului drumului 
se considera realizata daca, deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 
115 KN, are valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din 
numarul punctelor masurate. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 9. 

 
TIPUL DE PAMANT CONFORM STAS 1243 

VALOAREA ADMISIBILA A 
DEFORMATIEI ELASTICE 

1/100 mm 

Nisip prafos, nisip argilos 350 

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, 
praf 

400 

Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila 
prafoasa nisipoasa, argila 

450 
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 Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila, 
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de 
Proiectant. 
 In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 
2914/4, frecventa incercarilor va fi de 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 
m lungime. 
 

C A P I T O L U L  IV 
RECEPTIA LUCRARII 

 
 
 Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe 
faze de executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale. 

Art. 21. Receptia pe faze de executie 
21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza 

conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 
272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, 
elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica 
daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta 
conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare  si de prezentul caiet de sarcini. 

21.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se 
confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. 

21.3. Receptia pe faze se efectueaza de catre “Beneficiar” si Antreprenor, iar 
documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi. 

21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale 
lucrarii: 

 trasarea si pichetarea lucrarii; 
 decaparea stratului vegetal si terminarea  lucrarilor pregatitoare; 
 compactarea terenului de fundatie; 
 in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la 

realizarea umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului. 
 in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii. 

21.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia 
organelor de control, cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala. 

21.6. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va 
proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor, verificandu-se: 

 concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de 
sarcini speciale si a proiectului de executie; 

 natura pamantului din corpul drumului. 
21.7. Lucrarile nu se vor receptiona daca: 

 nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect; 
 nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe 

fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze); 
 lucrarile de scurgerea apelor sunt corespunzatoare; 
 nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei; 
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 se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul 
terasamentelor, ravinari ale taluzurilor, etc.; 

 nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului. 
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul 

si termenele de remediere. 
Art. 22. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor 
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform 

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat 
cu HG 273. 

Art. 23. Receptia finala 
La receptia finala a lucrarii se va consemna  modul in care s-au comportat 

terasamentele si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a 
intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273. 
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ANEXA 

DOCUMENTE DE REFERINTA 

 
I. ACTE NORMATIVE 
 
Ordin comun MT/MI   - Norme metodologice privind conditiile  
nr. 411/1112/2000      de inchidere a circulatiei si de instruire 
publicat in MO 397/24.08.2000     a restrictiilor de circulatie in vederea executarii  

de lucrari  in zona drumului public si/sau 
pentru protejarea drumului. 
 

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii. 
 
NSPM nr.  79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si 

podurilor. 
 
Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu 

mijloace tehnice de stingere. 
 
Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de 

intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 
 
II. REGLEMENTARI TEHNICE 
 
CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si 

deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri 
rutiere suple si semirigide. 

 
III. STANDARDE 
 
STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. 

Metode de incercare. 
 
STAS 1243 - Teren  de fundare. Clasificarea si identificarea 

pamanturilor. 
 
STAS 1709/1 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de 

drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii 
de calcul. 

 
STAS 1709/2 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de 

drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor  din inghet-
dezghet. Prescriptii tehnice. 
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STAS 1709/3 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de 
drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor 
de fundatie. Metoda de determinare. 

 
STAS 1913/1               - Teren de fundare. Determinarea umiditatii. 
 
STAS 1913/3 - Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor. 
 
STAS 1913/4 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
 
 

                                                                                                                                   Intocmit:   

           ing. Andrei Dinescu 
 
 
 


